PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Pra¢ca Manoel Romualdo de Lima, n.2 221
36.594-000 — Araponga - MG

Tel.: (31) 3894-1100
www.araponga.mg.gov.br

e-mail: arapongalicitacao@gmail.com

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL N° 067/2022 - RERRATIFICADO
PROCESSO LICITATORIO N° 155/2022

TOMADA DE PRECO N°010/2022
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022

Razao Social:

CNPJ N°:

Endereco:

E-mail:

Cidade: | UF:

Telefone/fax:

Pessoa/contato:

Recebemos, através do Departamento de Licitacoes da Prefeitura
Municipal de Araponga/MG, nesta data, copia do instrumento convocatorio

da licitacao acima identificada.

Local: , de de 2022.

Assinatura

Senhor Licitante,

Visando comunicacdo futura entre essa Prefeitura Municipal e esta
empresa, solicitamos de Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do
edital e remeter ao Setor de Licitacao para o seguinte E-mail:

arapongalicitacao@gmail.com - A nao remessa do recibo exime o Setor de

Licitacao da comunicacao de eventuais retificacdes ocorridas no instrumento

convocatorio, bem como de quaisquer informacoées adicionais.

Araponga/MG, 21 de dezembro de 2022.

Wilton Célio Batista Mudesto
Presidente da CPL
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AVISO DE LICITACAO

CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022/CPL
PROCESSO N° 155/2022
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL

Prefeitura Municipal de Araponga/MG torna publico a RERRATIFICACAO do Edital n°
067/2022, Concorréncia Publica n® 001/2022, tendo por objeto a contratacao de empresa
na area de construcao civil, objetivando a execucao calcamento em trechos de estradas
vicinais, pelo tipo Menor Preco Global por LOTE, tudo em conformidade com o Contrato de
Repasse n° 914373/2021/MAPA/CAIXA. Tal rerratificacao tem por finalidade alterar o
prazo de visita técnica. Assim, onde se 1é visita técnica no periodo de 12/12/2022 a
13/12/2022, leia-se vista técnica no periodo de 02/01/2023 a 04/01/2023. Todas as
demais clausulas e condicoes do edital permanecem inalteradas, inclusive a data e horario
de abertura, visto que a alteracdo nao afeta a formulacao da proposta. O edital
RERRATIFICADO podera ser retirado no site: www.araponga.mg.gov.br. Informacoes no
Setor de Licitacdes da Prefeitura Municipal, situado na sede da Prefeitura Municipal, na
Praca Manoel Romualdo de Lima, n°® 221, Centro, Araponga/MG, ou por telefone. (31) 3894-
1100. Araponga/MG, 21/12/2022. Luiz Henrique Macedo Teixeira. Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA/MG, através da Comissao Permanente de
Licitacdo, instituida pela Portaria n° 1.285/2022 de 25 de outubro de 2022, torna publico
para conhecimento dos interessados que realizara licitacdo na modalidade de TOMADA DE
PRECO N° 010/2022/CPL, CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022, pelo tipo MENOR
PRECO GLOBAL POR LOTE. Informacdes no Setor de Licitacdes da Prefeitura Municipal,
situado na Praca Manoel Romualdo de Lima, n° 221, Centro, Araponga/MG, ou por telefone.
(31) 3894-1100. Araponga/MG.

OBJETO: Prefeitura Municipal de Araponga/MG torna publico que fara realizar licitacdo na

modalidade ?ernad%d&?re@em—@%@{%@%z Concorréncia Publica n°® 001/2022, Processo
Licitatorio n°® 155/2022, na-data—de 16/12/2022 a5 09h00min, na data de 05/01 /2023, as

09h00min, objetivando a contratacdo de empresa na area de construcao civil, objetivando a
execucao calgamento em trechos de estradas vicinais, pelo tipo Menor Preco Global por
LOTE, tudo em conformidade com o Contrato de Repasse n°
914373/2021/MAPA/CAIXA. O Edital podera ser retirado no site:
www.araponga.mg.gov.br. Informacées no Setor de Licitacbes da Prefeitura Municipal,
situado na sede da Prefeitura Municipal, na Praca Manoel Romualdo de Lima, n° 221,
Centro, Araponga/MG, ou por telefone. (31) 3894-1100. Araponga/MG, 29/11/2022. Luiz
Henrique Macedo Teixeira. Prefeito Municipal.

DA SESSAO DE ABERTURA: A Comissdo Permanente de Licitacdo receberd as propostas,

envelopes N° 01 e N° 02 em sessdo publica a ser realizada no dia 05 de janeiro de 2023, no
setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Araponga/MG, situado na Praca Manoel
Romualdo de Lima, n°® 221, Bairro Centro, em Araponga/MG, conforme a seguir:

DISCRIMNACAO HORARIO

Credenciamento 08h30min as 08h40min
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Recebimento dos Envelopes 1 e 2 08h40min as 08h50min
Protocolizacao dos Envelopes 08h50min as 09h00min
Abertura dos Envelopes (Habilitacao) 09h00min.

Nao havendo expediente na data supracitada, a data limite para recebimento das

propostas comerciais e a abertura da sessao estarao prorrogadas para o primeiro dia

util subseqiiente, no mesmo horario.

DAS INFORMACOES COMPLEMENTARES: O Edital podera ser retirado junto a Comissdo
Permanente de Licitacao — CPL/PMA, situado na Praca Manoel Romualdo de Lima, n® 221,
Bairro Centro, em Araponga/MG, em dias tteis nos horarios de 08:00 as 11:00 e de 13:00
as 16:00 horas.

Araponga/MG, 21 de dezembro de 2022.

Wilton Célio Batista Mudesto
Presidente da CPL
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\ 1 - PREAMBULO

- A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA, por intermédio da Comissao
Permanente de Licitacao — CPL/PMA, instituida através da Portaria n°
1.285/2022 de 25 de outubro de 2022, torna publico que se encontra instaurada a
LICITACAO na modalidade de TOMADA —DE PRECO —N° 010/2022
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022/CPL/PMA, tipo MENOR PRECO
GLOBAL POR LOTE, cujo objetivo é:

OBJETO:

1.1. LOTE 001 - Contratacdo de empresa na area de construcao civil,
objetivando a execucdo calcamento, conforme LOTE 001, a ser executada em
trecho da estrada vicinal de Estevao de Araujo, conforme planilha
orcamentaria, memorial descritivo e projeto executivo constante nos autos

deste processo, obra esta que sera executada com recurso advindo do
Contrato de Repasse n° 914373/2021/MAPA/CAIXA;

1.2. LOTE 002 - Contratacdo de empresa na area de construcao civil,
objetivando a execucdo calcamento, conforme LOTE 002, a ser executada em
trecho da estrada vicinal Feijao Cru, conforme planilha orcamentaria,
memorial descritivo e projeto executivo constante nos autos deste processo,
obra esta que sera executada com recurso advindo do Contrato de Repasse n°
914373/2021/MAPA/CAIXA;

1.3. LOTE 003 - Contratacdo de empresa na area de construcado civil,
objetivando a execucdo calcamento, conforme LOTE 003, a ser executada em
trecho da estrada vicinal dos Lanas, conforme planilha orcamentaria,
memorial descritivo e projeto executivo constante nos autos deste processo,
obra esta que sera executada com recurso advindo do Contrato de Repasse n°
914373/2021/MAPA/CAIXA; e

1.4. LOTE 004 - Contratacdo de empresa na area de construcao civil,
objetivando a execucéo calcamento, conforme LOTE 004, a ser executada da
cidade em direcao ao parque Serra do Brigadeiro, conforme planilha
orcamentaria, memorial descritivo e projeto executivo constante nos autos
deste processo, obra esta que sera executada com recurso advindo do
Contrato de Repasse n° 914373/2021/MAPA/CAIXA

1.3 - Os procedimentos Licitatorios desta TOMADA—DE—PRECO
CONCORRENCIA PUBLICA, sao regidos pelas disposicoes da Lei n°® 8.666 de 21

de junho de 1993, atualizada e consolidada, pela Lei n° 9.648 de 27 de maio de
1998, e pela Lei n°® 9.854 de 27 de outubro de 1999.

1.2.1 - O recurso destinado a cobertura das despesas referentes ao objeto
licitado no exercicio de 2022 € proveniente da seguinte dotacdo orcamentaria:
02.04.01.26.782.0060.1.042 CONSTRUCAO ESTRADAS, BUEIROS,
MATABURROS E PONTES - 4.4.90.51 Obras e Instalacoes.
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1.3 - DAS INFORMACOES COMPLEMENTARES: O Edital podera ser retirado
junto a Comissao Permanente de Licitacao — CPL/PMA, situada na Praca
Manoel Romualdo de Lima, n°® 221, Bairro Centro, nesta cidade de
Araponga/MG, em dias uteis nos horarios de 08:00 as 11:00 e de 13:00 as
16:00 horas.

1.3.1 - Os projetos, plantas, planilhas, memoriais descritivos de engenharia
podera (ao) ser examinado(s) e /ou retirados na Prefeitura Municipal de
Araponga/MG, SETOR DE ENGENHARIA. Informacoes poderao ser solicitadas
pelo Tel.: (0xx31) 3894-1100.

1.4 - O Credenciamento sera realizado no horario de 08 h30min as 08h40min e
os envelopes documentacdo e propostas serdao recebidos apés o
Credenciamento, no horario de 08 h40min as 08 h50min do dia 05 de janeiro de
2023 e abertos pela CPL/PMA na mesma data, as 09hOOmin, no endereco
discriminado no item 1.3 deste Edital.

1.4.1. Nao havendo expediente na data supracitada, a data limite para recebimento

das propostas comerciais e a abertura da sessao estarao prorrogadas para o primeiro

dia tutil subseqiiente, no mesmo horario.

1.5 - Integram o presente Edital, os seguintes anexos:

ANEXO I - Planilhas Orcamentarias LOTES 001, LOTE 002, LOTES 003 e
LOTE 004;

ANEZXO II - Modelo da Proposta de Precos;

ANEXO III - Declaracao de Anuéncia;

ANEZXO IV - Declaracao de que nao possui empregados menores de 18 anos;
ANEXO V - Termo de Encerramento — Envelope 01;

ANEZXO VI - Modelo de Carta Proposta Comercial;

ANEZXO VII - Dados do Representante Legal;

ANEZXO VIII - Atestado de Visita ao local da Obra;

ANEXO IX - Termo de Encerramento Envelope 02;

ANEXO X - Minuta de Contrato;

ANEZXO XI - Declaracao de Fatos supervenientes a Habilitacdo em Licitacao
Puablica;

ANEXO XII - Cronograma Fisico-Financeiro;

ANEZXO XIII - Declaracao de nao possuir vinculo empregaticio com a
administracao publica;

ANEZXO XIV - Relacao de documentos para cadastro — CRC.
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2 - DOS ADENDOS ESCLARECEDORES E MODIFICADORES

2.1 - Respostas as consultas sobre o Edital, bem como as informacdes que se
tornarem necessarias durante o periodo de elaboracao das propostas, ou
qualquer modificacao introduzida no Edital no mesmo periodo, serao
encaminhadas em forma de ADENDOS as empresas que tenham adquirido o
Edital.

2.2 - No caso de emissao de ADENDO MODIFICADOR (documento emitido pela
administracdo, que contenha informacoes que impliquem em alteracdo na
formulacao das propostas), sera publicado Aviso de Prorrogacao da Sessao de
Abertura, e o prazo original para entrega dos Documentos de Habilitacdo e da
Proposta Comercial, sera modificado.

2.3 - No caso de emissdo de ADENDO ESCLARECEDOR (documento emitido
pela administracao, que contenha informacoes que ndo causem alteracdo na
formulacao das propostas) mantém-se o prazo original para entrega dos
documentos de Habilitacao e da Proposta.

2.4 - As duvidas referentes ao edital poderao ser solicitadas até 02 (dois) dias
antes da abertura do certame licitatorio, estes enderecados a CPL/PMA no
endereco discriminado no item 1.3 e serdo sanadas pela comissao de licitacao
por meio de adendos esclarecedores.

3 - DOS OBJETOS DA LICITACAO

3.1 - LOTE 001 - Contratacao de empresa na area de construcao civil,
objetivando a execucdo calcamento, conforme LOTE 001, a ser executada em
trecho da estrada vicinal de Estevdo de Arautjo, conforme planilha
orcamentaria, memorial descritivo e projeto executivo constante nos autos
deste processo, obra esta que sera executada com recurso advindo do
Contrato de Repasse n° 914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera
ser executada pelo tipo empreitada por preco global conforme LOTE 001, com
fornecimento de material posto no local do trabalho e mao-de-obra, em
conformidade com a planta, memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e
projeto, partes integrantes do Edital e de acordo com as normas pertinentes da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

LOTE 002 - Contratacao de empresa na area de construcao civil, objetivando a
execucdo calcamento, conforme LOTE 002, a ser executada em trecho da
estrada vicinal Feijao Cru, conforme planilha orcamentaria, memorial
descritivo e projeto executivo constante nos autos deste processo, obra esta
que sera executada com recurso advindo do Contrato de Repasse n°
914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera ser executada pelo tipo
empreitada por preco global conforme LOTE 002, com fornecimento de material
posto no local do trabalho e mao-de-obra, em conformidade com a planta,
memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e projeto, partes integrantes
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do Edital e de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

LOTE 003 - Contratacdo de empresa na area de construcdo civil, objetivando a
execucdo calcamento, conforme LOTE 003, a ser executada em trecho da
estrada vicinal dos Lanas, conforme planilha orcamentaria, memorial
descritivo e projeto executivo constante nos autos deste processo, obra esta
que sera executada com recurso advindo do Contrato de Repasse n°
914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera ser executada pelo tipo
empreitada por preco global conforme LOTE 003, com fornecimento de material
posto no local do trabalho e mao-de-obra, em conformidade com a planta,
memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e projeto, partes integrantes
do Edital e de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

LOTE 004 - Contratacao de empresa na area de construcao civil, objetivando a
execucdo calcamento, conforme LOTE 004, a ser executada da cidade em
direcdo ao parque Serra do Brigadeiro, conforme planilha orcamentaria,
memorial descritivo e projeto executivo constante nos autos deste processo,
obra esta que sera executada com recurso advindo do Contrato de Repasse n°
914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera ser executada pelo tipo
empreitada por preco global conforme LOTE 004, com fornecimento de material
posto no local do trabalho e mao-de-obra, em conformidade com a planta,
memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e projeto, partes integrantes
do Edital e de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

4 - DOS PRAZOS E LOCAIS DA EXECUCAO DOS SERVICOS |

4.1 - Tratando-se da execucao da obra constante no LOTE 001, a Obra
licitada SERA EXECUTADA DE ACORDO COM O CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO apresentado pela licitante, devendo ser executada no prazo
maximo de 02 (dois) meses ou até 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
da Ordem de Servico, emitida por escrito pela Prefeitura Municipal de
Araponga/MG, podendo este prazo ser prorrogado mediante justificativa e
aprovacado do municipio. Os servicos deverao ser executados conforme
localizacao especifica constante dos respectivos projetos basicos de engenharia,
obedecendo as especificacoes contidas na planilha orcamentaria conforme
Anexo I, LOTE 001, Memorial Descritivo;

4.2 - Tratando-se da execucao da obra constante no LOTE 002, a Obra
licitada SERA EXECUTADA DE ACORDO COM O CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO apresentado pela licitante, devendo ser executada no prazo
maximo de 03 (trés) meses ou até 90 (noventa) dias, contados a partir da data
da Ordem de Servico, emitida por escrito pela Prefeitura Municipal de
Araponga/MG, podendo este prazo ser prorrogado mediante justificativa e
aprovacdo do municipio. Os servicos deverao ser executados conforme
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localizacao especifica constante dos respectivos projetos basicos de engenharia,
obedecendo as especificacoes contidas na planilha orcamentaria conforme
Anexo I, LOTE 002, Memorial Descritivo;

4.3 - Tratando-se da execucao da obra constante no LOTE 003, a Obra
licitada SERA EXECUTADA DE ACORDO COM O CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO apresentado pela licitante, devendo ser executada no prazo
maximo de 07 (sete) meses, ou até 210 (duzentos e dez) dias, contados a partir
da data da Ordem de Servico, emitida por escrito pela Prefeitura Municipal de
Araponga/MG, podendo este prazo ser prorrogado mediante justificativa e
aprovacado do municipio. Os servicos deverao ser executados conforme
localizacao especifica constante dos respectivos projetos basicos de engenharia,
obedecendo as especificacoes contidas na planilha orcamentaria conforme
Anexo I, LOTE 003, Memorial Descritivo

4.4. Tratando-se da execucao da obra constante no LOTE 004, a Obra
licitada SERA EXECUTADA DE ACORDO COM O CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO apresentado pela licitante, devendo ser executada no prazo
maximo de 17 (dezessete) meses, ou até 510 (quinhentos e dez) dias, contados a
partir da data da Ordem de Servico, emitida por escrito pela Prefeitura
Municipal de Araponga/MG, podendo este prazo ser prorrogado mediante
justificativa e aprovacao do municipio. Os servicos deverao ser executados
conforme localizacao especifica constante dos respectivos projetos basicos de
engenharia, obedecendo as especificacoes contidas na planilha orcamentaria
conforme Anexo I, LOTE 003, Memorial Descritivo

4.5. Caso a empresa sagre-se vencedora de 01 (um) ou mais LOTES, cabera a
referida empresa, abrir as frentes de trabalho de forma concomitantemente nos
locais indicados e abrangidos pelo referido Convénio, conforme LOTES
VENCIDOS.

5 - CREDENCIAMENTO

5.1 - A Comissao Permanente de Licitacdo, no horario indicado no Item 1.4,
considerar-se-a como representante legal da proponente quando presente na
Sessao de Abertura, aquele que estiver munido de sua Cédula de Identidade,
juntamente com o documento que comprove a condicdo de integrante da
Constituicao Social, ou Procurador que devera apresentar além da Cédula de
Identidade, o instrumento de mandato com firma reconhecida em Cartorio, bem
como Termo de Credenciamento através do original assinado por um dos socios
da empresa ou copia autenticada no envelope, para que conste no processo.

5.2 - Caso nao haja credenciamento de representante, a empresa licitante nao
sera, por este motivo, considerada desclassificada do certame.

6 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1 - Poderdao participar do presente certame, quaisquer interessados que
atuam no ramo pertinente ao objeto litado e que atenderem os requisitos
minimos de qualificacdo exigidos pelo edital para execucao de seu objeto.

7 - DO DIREITO DE PETICAO PARA IMPUGNACAO DO EDITAL
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7.1- As licitantes poderdao impugnar os termos do presente Edital, até o
segundo dia util antecedente a abertura dos envelopes de habilitacdo, bem como
podera suscitar eventual falha ou irregularidade que viciem esse instrumento.

7.2 - Qualquer cidadao € parte legitima para impugnar o presente Edital, desde
que protocole o seu pedido até 05 (cinco) dias uteis antecedentes a data fixada
para a abertura dos envelopes de habilitacao.

7.3 - O licitante que protocolar tempestivamente a sua impugnacao, podera
participar do procedimento licitatéorio até a decisdo final da autoridade
administrativa.

8 - DA APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO E PROPOSTA

8.1 - Os documentos de habilitacdo poderao ser apresentados em original ou
por qualquer processo de copia autenticada em cartorio de notas. Caso o
licitante apresente a documentacao sem autenticacao cartorial, exigir-se-a
apresentacado dos originais para o confronto e autenticacao na abertura da
habilitacao.

8.2 - Nao serdao considerados documentos e propostas que deixarem de atender
todas as disposicoes deste Edital.

8.3 - Nao serao aceitos documentos e propostas transmitidos por fac-simile,
telegrama ou outra forma de apresentacdo que descaracterize o sigilo de seu
conteudo.

8.4 - Os documentos de habilitacdo e proposta apresentados fora da data e
horario limite ndo serao recebidos.

8.5 - Todos os documentos e elementos contidos na proposta (envelope 01 e
envelope 02) deverao ser apresentados em envelopes fechados.

8.6 - No sobrescrito de cada envelope a LICITANTE mencionara:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

A

Prefeitura Municipal de Araponga/MG

Comissao Permanente de Licitacao

Praca Manoel Romualdo de Lima, n°® 221, Bairro Centro

LICITACAO: TOMADA DE-PRECO-N° 01042022 CONCORRENCIA PUBLICA
N° 001/2022/CPL

SESSAO DIA: 05/01/2023 as 09:00 horas

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE:

ENVELOPE N ° 02 - PROPOSTA COMERCIAL

A

Prefeitura Municipal de Araponga/MG

Comissao Permanente de Licitacao

Praca Manoel Romualdo de Lima, n°® 221, Bairro Centro

LICITACAO: TOMADA DE PRECON°010/2022 CONCORRENCIA PUBLICA
N° 001/2022/CPL

SESSAO DIA: 05/01/2023 as 09:00 horas

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE:
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8.7 - Para habilitacdo na presente licitacdo exigir-se-a dos interessados, o
cumprimento e o atendimento na integra e totalidade do presente edital em
todas as suas clausulas e condicoes, bem como a documentacao relativa a:

I - Habilitacao Juridica

II - Qualificacao Economico - Financeira
IIT - Regularidade Fiscal

IV - Qualificacao Técnica

9 - DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO - ENVELOPE N° 01

9.1 - As empresas Licitantes deverdo apresentar os seguintes documentos de
habilitacao, em uma via, em envelope separado da proposta comercial, na data e
horario estabelecidos no edital, devidamente atualizados:

9.2 - HABILITACAO JURIDICA:

9.2.1 - Copia da cédula de identidade do (s) socio (s) gerente (s) ou diretor (es)
responsavel (eis) pela assinatura do futuro contrato;

9.2.2 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;

9.2.3 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade
por acoes, acompanhado de documentos de eleicao de seus administradores;
9.2.4 - Decreto de autorizacdo, tratando-se de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim
exigir;

9.2.5 - No caso de apresentacdao do Contrato Social, este devera vir
acompanhado da ultima alteracdo contratual; e

9.2.6 - Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) e;

9.3 - REGULARIDADE FISCAL:

9.3.1 - Certificado de Regularidade de Situacao — CRS relativo ao FGTS nos
termos do inciso IV do artigo 29 da Lei n° 8.666/93;

9.3.2 - Certidao Negativa Débitos Trabalhistas;

9.3.3 - Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal da sua Sede ou outra equivalente na forma da Lei. Fica esclarecido
que, para a comprovacao da regularidade com a Fazenda Federal, a Licitante
devera apresentar a Certidao de Quitacdo de Tributos e Contribuicdes Federais
administrados pela Secretaria da Receita Federal e a Certiddo Quanto a Divida
Ativa da Uniao, abrangendo inclusive as contribuicoes previdenciarias.

9.3.4 - Inscricao no Cadastro de Prestadores de Servicos no municipio sede da
empresa, com expedicao do alvara de funcionamento com data de validade em
vigor.

9.3.5 - Para usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, a empresa devera apresentar
declaracao de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno
porte devidamente assinada pelo representante legal e contador ou de Certidao
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expedida pela Junta Comercial, datada nos ultimos 60 (sessenta) dias, capaz de
demonstrar a condicdo de enquadramento da empresa.

9.4 - QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL:

9.4.1 - Certidao de registro da licitante (empresa) junto ao CREA/CAU, da qual
devera constar o(s) nome(s) do(s) profissional(is) de nivel superior que podera(ao)
atuar(em) como responsavel(is) técnico(s) pelos servicos a serem executados,
conforme disciplina a Resolucédo 425/98 do CONFEA, artigo 4°, paragrafo Ginico.

9.4.2 - Certidao do Registro dos responsaveis Técnicos, emitidos pelo
CREA/CAU com validade na data da apresentacado da proposta;

9.4.3- Apresentacao de Atestado de Capacidade Técnica-profissional, fornecidos
por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente acervado
pelo CREA, em nome do profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, pertencente ao quadro da empresa ou
mediante contrato de prestacao de servicos, com “fé-publica”, para fins de
comprovacao de capacidade técnico-profissional, de que executou
satisfatoriamente, contrato com objeto igual, compativel ou semelhante com o
ora licitado.

9.4.3.1 - Para fins de participacdo da obra constante no LOTE 002, a
proponente devera apresentar o atestado de capacidade técnica junto ao
envelope de habilitacdo, devendo constar as parcelas de maior relevancia
conforme quantitativos constantes na tabela abaixo, sob pena de inabilitacao
para o LOTE 002:

ITEM CcODIGO DESCRICAO QUANT UNID
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO
51 SINAPI - 92394 INTERTRAVADO, COM BLOCO 1.100 M2

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM,
ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA

52 SINAPI - 95425 EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). 3.000| M3XKM
AF_07/2020
MEIO-FIO DE CONCRETO -MFC 03-AREIA

53 | Outros - SICRO 2003373 |E BRITA COMERCIAIS -FORMA DE 380 M
MADEIRA

9.4.3.2 - Para fins de participacao da obra constante no LOTE 003, a
proponente devera apresentar o atestado de capacidade técnica junto ao
envelope de habilitacdo, devendo constar as parcelas de maior relevancia
conforme quantitativos constantes na tabela abaixo, sob pena de inabilitacao
para o LOTE 003:

ITEM CODIGO DESCRICAO QUANT UNID
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4.2 SINAPI - 92394

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO
DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_12/2015

4.600 M2

4.3 SINAPI - 95425

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

12.500 M3XKM

MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA
4.4 Outros - SICRO 2003373 |E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE 1.600 M
MADEIRA

9.4.3.3 - Para fins de participacdo da obra constante no LOTE 004, a
proponente devera apresentar o atestado de capacidade técnica junto ao
envelope de habilitacdo, devendo constar as parcelas de maior relevancia
conforme quantitativos constantes na tabela abaixo, sob pena de inabilitacao
para o LOTE 004:

ITEM CODIGO DESCRICAO QUANT UNID

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO
4.2 SINAPI - 92394 INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 9.500 M2
25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
4.3 SINAPI - 95425 DE 18 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 25.000 | M3XKM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Cotagéo - SICRO MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E

44 2003373 BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA

3.300 M

9.4.3.4 - A Comprovacao do vinculo profissional sera efetuada mediante a
apresentacao, de cédpia autenticada da ficha de registro de empregado (RE),
registro em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, no qual conste o
nome do profissional de nivel superior, detentor do Atestado da Capacidade
Técnica-profissional ou contrato de prestacao de servicos com “fé-publica” ou
ainda outro profissional devidamente reconhecido pela entidade competente
(CREA), detentor do Atestado da Capacidade Técnica-profissional. Para os
dirigentes de empresas, tal comprovacao podera ser feita através de copia da Ata
da Assembléia em que se deu sua investidura no cargo ou, ainda, do contrato
social. Os profissionais indicados pela empresa somente poderao
participar como responsaveis técnicos por apenas 1 (uma) empresa, sendo
inabilitadas as licitantes que mencionarem o mesmo profissional para
esta funcao ou ainda as que nao atenderem as exigéncias acima.

9.6 — DA VISITA TECNICA

9.6.1 - Atestado de Visita Técnica ao(s) Local(is) da(s) Obra(s), devidamente
preenchido e assinado pelo Engenheiro da PMA Responsavel pela
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informacao e pelo Engenheiro Responsavel Técnico da empresa,
responsavel pela execucao, conforme modelo: (Anexo VIII).

9.6.1.1 - A(s) empresa(s) licitante(s) deverdo(do) realizar visita técnica ao(s)
local(is) da(s) Obra(s), no periodo de 02/01/2023 a +3/42/2022 04/01/2023,
mediante agendamento junto ao setor de engenharia da prefeitura Municipal de
Araponga/ MG, a fim de obter todas as informagées e verificacbes necessdrias a
elaboragdo de sua proposta. A visita devera ser realizada através de engenheiro
responsdvel técnico da empresa responsavel pela execugdo. Para tal, (apresentar
carta de credenciamento ou, se, titular, Contrato Social e inscricAdo no
CREA/CAU), ndao podendo as licitantes, alegarem posteriormente, a insuficiéncia
de dados e informag¢ées sobre o local previsto para execug¢do dos Servigos
podendo manter contanto com o responsavel técnico da Divisdo de Obras, através
do telefone [31] 3894-1100, no horario de O8h00 as 11h00. O representante
técnico da empresa, acompanhado pelo engenheiro da Prefeitura Municipal de
Araponga ou pelo Secretdrio Municipal de Obras, seguirdo para o local onde serdo
realizados os servigos e apds o término da visita, a Divisdo de Obras emitird
atestado pertinente ao ato, documento este que fara parte integrante do rol dos
documentos de habilitacdo no certame.

9.7 — DA QUALIFICACAO ECONOMICA - FINANCEIRA

9.7.1 - As Licitantes terdo que apresentar Balanco Patrimonial completo e
Demonstracoes Contabeis do ultimo exercicio social ja exigiveis e apresentados
na forma da Lei, que comprove a boa situacao financeira da empresa, vedada
sua substituicao por Balancetes ou Balancos provisorios. Tais documentos
terdo que obedecer aos requisitos formais de elaboracdo estabelecidos em lei e
estarem devidamente registrados e autenticados pela Junta Comercial e deverao
conter a assinatura do administrador da firma e do contabilista, em que sejam
nomeados os valores do Ativo Circulante (AC), do Realizavel a Longo Prazo (RLP),
do Passivo Circulante (PC), do Exigivel a Longo Prazo (ELP), do Patrimonio
Liquido (PL) e do risco financeiro (RF).

9.7.2 - Para comprovar a boa situacao financeira, as Licitantes terdo que
apresentar, junto com o Balanco atual e as Demonstracoes Financeiras
devidamente assinadas pelo Contabilista responsavel, de modo a se extrair:
1 - indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,0
2 - indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,0
3 - indice de Endividamento Geral (IEG) igual ou inferior a 1,0
¢- Os indices acima referidos resultarao das seguintes formulas:
ILG = AC + RLP/PC + ELP =
ILC = AC/PC =
IEG = PC + ELP/AT =

9.7.3 - Somente serao habilitados os licitantes que extrairem e
apresentarem o calculo de todos os indices referidos no subitem 9.7.2,
calculados de acordo com a aplicacao das formulas.
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9.8 - DA GARANTIA DA PROPOSTA:

9.8.1. Para fins de apresentacao de proposta para o LOTE 002, a empresa
proponente devera realizar e apresentar garantia da proposta junto ao
envelope de habilitacao. O valor para caucao garantia referente ao LOTE 002
sera de R$ 5.500,22 (cinco mil quinhentos reais e vinte e dois centavos),
com validade de 90 (noventa) dias contados da data da apresentacao da
proposta, podendo optar por uma das seguintes modalidades: caucdo em
dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo este ter sido emitido sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda: seguro-garantia ou
fianca bancaria, vedada qualquer modificacdo nos seus termos e condicoes,
salvo hipotese de prorrogacao de prazo.

9.8.2 - A(s) garantia(s) de proposta(s) da(s) licitante(s) nao vencedora(s)
ser-lhes(s)-a(ao) restituidas no prazo de até 05 (cinco) dias apods a assinatura do
contrato pela adjudicataria, ou apos o periodo de validade da proposta, valendo
0 que ocorrer primeiro.

9.8.2.1 - A garantia de proposta da licitante vencedora sera liberada
quando da assinatura do contrato, mediante apresentacdo da garantia de
execucao contratual no valor de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato,
com validade de acordo com o prazo de execucao da respectiva obra, podendo
optar por uma das seguintes modalidades: caucao em dinheiro ou em titulos da
divida publica, devendo este ter sido emitido sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e custodia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido
pelo Ministério da Fazenda: seguro-garantia ou fianca bancaria.

9.8.2. Para fins de apresentacdo de proposta para o LOTE 003, a empresa
proponente devera realizar e apresentar garantia da proposta junto ao
envelope de habilitacao. O valor para caucao garantia referente ao LOTE 003
seri de R$ 11.902,17 (onze mil novecentos e dois reais e dezessete
centavos), com validade de 90 (noventa) dias contados da data da apresentacao
da proposta, podendo optar por uma das seguintes modalidades: caucdo em
dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo este ter sido emitido sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda: seguro-garantia ou
flanca bancaria, vedada qualquer modificacao nos seus termos e condicoes,
salvo hipotese de prorrogacao de prazo.

9.8.2 - A(s) garantia(s) de proposta(s) da(s) licitante(s) nado vencedora(s)
ser-lhes(s)-a(ao) restituidas no prazo de até 05 (cinco) dias apods a assinatura do
contrato pela adjudicataria, ou apds o periodo de validade da proposta, valendo
0 que ocorrer primeiro.

9.8.2.1 - A garantia de proposta da licitante vencedora sera liberada
quando da assinatura do contrato, mediante apresentacdo da garantia de
execucao contratual no valor de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato,
com validade de acordo com o prazo de execucao da respectiva obra, podendo
optar por uma das seguintes modalidades: caucdo em dinheiro ou em titulos da
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divida publica, devendo este ter sido emitido sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacao e custoédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido
pelo Ministério da Fazenda: seguro-garantia ou fianca bancaria.

9.8.3. Para fins de apresentacao de proposta para o LOTE 004, a empresa
proponente devera realizar e apresentar garantia da proposta junto ao
envelope de habilitacdo. O valor para caucao garantia referente ao LOTE 004
sera de R$ 25.606,61 (vinte e cinco mil seiscentos e seis reais e sessenta e
um centavos), com validade de 90 (noventa) dias contados da data da
apresentacao da proposta, podendo optar por uma das seguintes modalidades:
caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo este ter sido
emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacao e custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda: seguro-
garantia ou fianca bancaria, vedada qualquer modificacdo nos seus termos e
condicoes, salvo hipotese de prorrogacao de prazo.

9.8.2 - A(s) garantia(s) de proposta(s) da(s) licitante(s) nao vencedora(s)
ser-lhes(s)-a(ao) restituidas no prazo de até 05 (cinco) dias apds a assinatura do
contrato pela adjudicataria, ou apos o periodo de validade da proposta, valendo
0 que ocorrer primeiro.

9.8.2.1 - A garantia de proposta da licitante vencedora sera liberada
quando da assinatura do contrato, mediante apresentacdo da garantia de
execucao contratual no valor de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato,
com validade de acordo com o prazo de execucao da respectiva obra, podendo
optar por uma das seguintes modalidades: caucao em dinheiro ou em titulos da
divida publica, devendo este ter sido emitido sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacao e custodia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido
pelo Ministério da Fazenda: seguro-garantia ou fianca bancaria.

9.8 - OUTRAS EXIGENCIAS:

9.8.1 - Certidao Negativa de Faléncia ou Concordata, expedida pelo Cartorio
Distribuidor da sede da pessoa juridica, com data de expedicao limitada a 60
(sessenta) dias da data marcada para realizacao do certame;

9.8.2 - Declaracao, sob as penalidades da lei, a Superveniéncia de Fato
Impeditivo da Habilitacao, nos termos do paragrafo 2°, art. 32, da Lei 8.666/93,
informando se esta, ou nao, em estado de inidoneidade perante quaisquer
orgaos publicos (Modelo — Anexo XI).

9.8.3 - Declaracao de Anuéncia, concordando com todas as condicdes e
exigéncias do Edital, em todas as fases da licitacao. (Modelo — Anexo III);

9.8.4 - Declaracao do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei n°. 8.666/93,
conforme modelo constante no Anexo IV (Declaracao de trabalho de
menores);

9.8.5 - Documento que comprove que a empresa possui capital social minimo
de 10% (dez por cento) do valor estimado conforme cada LOTE desta licitacao.
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9.8.1.1 - A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a
cooperativa, que possuir restricaio em qualquer dos documentos de
regularidade fiscal, previstos no subitem 9.3, deste edital, tera sua habilitacao
condicionada a apresentacdo de nova documentacdao, que comprove a sua
regularidade em cinco dias uteis, a contar da data em que for declarada como
vencedora do certame.

9.8.1.2 - O beneficio de que trata o subitem anterior ndo eximira a
microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentacao de
todos os documentos, ainda que apresentem alguma restricao.

9.8.1.3 - O prazo de que trata o subitem 9.9.1.1 podera ser prorrogado; uma
Unica vez por igual periodo, a critério da Administracao, desde que seja
requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do
respectivo prazo.

9.8.1.4 - A nao regularizacao da documentacao, no prazo fixado no subitem
9.8.1.3, implicara na decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das
penalidades, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitacao.

9.8.1.5 - Os documentos necessarios a habilitacdo supramencionada,
podera(ao) ser apresentados em original, por qualquer processo de copia
autenticada por Cartorio competente ou por servidor da Comissao Permanente
de Licitacao ou publicacao em o6rgao da Imprensa Oficial.

9.8.1.6 - As pessoas juridicas participantes que nao apresentarem todos os
documentos acima exigidos, serao consideradas, inabilitadas, ndo se admitindo,
em hipotese alguma, complementacao posterior.

9.8.1.7 - Os documentos de cunho fiscal, apresentados para fins de Registro
Cadastral (CRC) e que estejam vigentes na data de abertura do certame, estes
poderao ser dispensados no envelope de habilitacao.

9.8.1.8 - Termo de encerramento relacionando todos os documentos
apresentados nos envelopes, sendo que a nao apresentacao deste, ndo motivara
a inabilitacao da licitante. (Anexo V).

9.8.1.9 - Caso o licitante ndo atenda as exigéncias acima discriminadas,
automaticamente sera inabilitado e devolvido o Envelope N° 02 ao mesmo,
mediante protocolo.

9.8.1.10 — A empresa ficara dispensada da apresentacao dos documentos que
estejam vigentes na data de abertura do certame, desde que estes estejam
devidamente informados CRC. Somente os documentos de cunho fiscal.

10 - DA PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE N° 02

10.1 - O envelope numero 02 - Proposta comercial devera conter a proposta
propriamente dita, apresentada em wuma via, redigida com clareza, sem
emendas, borroes ou ressalvas, nem condicdes escritas a margem, rubricada em
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todas as suas folhas e assinada na ultima, com a respectiva identificacdo do
subscritor, devendo constar:

10.1.1 - Valor unitario e total, expresso em moeda corrente nacional,
conforme modelo anexo I - Proposta de Precos, sem previsdao de
encargos financeiros ou expectativa inflacionaria;

10.1.1.1 - No preco proposto deverdo estar incluidos todos os encargos, (sociais,
trabalhistas e previdenciarios/acidentarios) e tributos incidentes sobre a
prestacao dos servicos, bem como todas e quaisquer despesas diretas e
indiretas (incluindo transporte, fretes, alimentacao, estadia dos profissionais
envolvidos na realizacao dos servicos, além de todos os materiais e
equipamentos necessarios) e demais dispéndios necessarios a perfeita execucao
dos servicos licitados, de tal sorte que o montante proposto sera a Unica e
completa remuneracao a ser paga pela execucao completa dos servicos;
10.1.1.2 - Os precos ofertados, por forca da legislacdo vigente,
deverao permanecer fixos e irreajustaveis, durante a vigéncia do instrumento de
contrato decorrente da presente licitacao;
10.1.1.3 - Os valores unitarios e totais constantes do Modelo de
Proposta de Preco, devem ser apresentados de forma analitica (Anexo I).
10.1.2 - Cronograma fisico-financeiro, contendo as etapas de execucao
correspondente a obra, (modelo Anexo XII)
10.1.3 - Prazo de validade da proposta, nao inferior a 90 (noventa) dias
corridos, contados da data da apresentacdo da mesma, sob pena de
desclassificacao da proposta;

10.1.4 - Devera ser apresentada carta proposta comercial conforme
modelo apresentado no (ANEXO II), sendo que a nao apresentacdo deste,
nao motivara a desclassificacao da licitante;

10.1.5 - Serao desclassificadas as propostas que nao atenderem o Art. 48
da Lei 8.666/93 e condicoes estabelecidas no Edital.

10.1.6 - Modelo dos Dados do representante legal para efeito de
formalizacdo de contrato (Anexo VII), sendo que a ndo apresentacao
deste, ndo motivara a desclassificacao da licitante.

10.1.7 - Juntamente com a Proposta de precos, devera ser
apresentado planilha de composicao dos custos de cada servico
contemplado em sua respectiva planilha orcamentaria. Nesta
planilha de composicao deve estar discriminado os valores e
percentuais empregados de mao de obra, equipamentos/maquinarios
e insumos de cada servico. Assim como a totalizacido dos valores e
percentuais dos mesmos em cada uma das obra conforme LOTES
001, 002, 003 e 004.

10.1.8 - Termo de encerramento relacionando todos os documentos
apresentados no envelope 02, sendo que a nao apresentacao deste, nao
motivara a desclassificacdo da licitante.

11 - PROCESSAMENTO DA LICITACAO
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11.1 - No local, dia e hora fixados neste Edital, serdao iniciados os trabalhos,
lendo a Presidente da CPL, os objetivos da licitacao.

11.2 - Em seguida, sera solicitada pela Presidente, a credencial de cada
representante legal das empresas proponentes de (08h30min as 08h40min),
onde serao recebidos os Envelopes N° 01 e N° 02 dos concorrentes (08h40min
as 08h50min), os quais serao protocolizados (08h50min as 09hOOmin) em
seguida rubricados pela Comissao e pelos Participantes.

11.3 - Encerrada a fase de protocolizacao dos envelopes, serdo abertos pela
Comissdo o Envelope N° 01 - HABILITACAO, na presenca de todos os
concorrentes, cujos documentos serao examinados e rubricados pela Comissao
e pelos representantes; permanecendo fechados e lacrados sob guarda da
Comissao, o Envelope N° 02 - PROPOSTA COMERCIAL, até a conclusao da
fase de habilitacao.

11.4 - Apos a conclusao da fase de habilitacdo, a Presidente da CPL prosseguira
os trabalhos com a abertura do Envelope N° 02 — PROPOSTA COMERCIAL,
das proponentes habilitadas, serdo abertos, a seguir, no mesmo local, pela
Comissao de Licitacdo, desde que haja renuncia expressa de todos os
proponentes de interposicao de recursos ou depois de decorrido o prazo de que
trata o art. 109, 1, “a” da Lei Federal n°® 8.666/93.

11.5 - Dessa reunido, sera lavrada Ata Circunstanciada, na qual constem todas
as ocorréncias verificadas, fatos consignados e que exijam registro.

11.6 - As propostas comerciais das proponentes inabilitadas serao devolvidas
intactas aos respectivos proponentes, mediante protocolo.

12 - CRITERIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1- Competira a CPL proceder ao julgamento e a classificacao das propostas.
No julgamento das propostas classificadas, sera utilizado o critério de MENOR
PRECO GLOBAL POR LOTE, sendo considerada vencedora aquela mais
vantajosa para a Administracdo, que atendendo a todos os requisitos do Edital,
ofereca o menor preco exequivel apurado, e classificando-se as demais por
ordem crescente dos valores apresentados.

12.2 - Serao desclassificadas as propostas que nao atenderem o Art. 48 da Lei
8.666/93.

12.3 - Na forma do Artigo 40, Inciso X, da Lei Federal n° 8.666/93 e, referente
ao LOTE 001, serdo desclassificadas as propostas com valor global superior ao
limite estabelecido para contratacdo, sendo este fixado em R$ 144.602,78
(cento e quarenta e quatro mil seiscentos e dois reais e setenta e oito
centavos);

12.4 - Na forma do Artigo 40, Inciso X, da Lei Federal n°® 8.666/93 e, referente
ao LOTE 002, serao desclassificadas as propostas com valor global superior ao
limite estabelecido para contratacdo, sendo este fixado em R$ 550.022,58
(quinhentos e cinquenta mil vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos);




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Pra¢ca Manoel Romualdo de Lima, n.2 221
36.594-000 — Araponga - MG

Tel.: (31) 3894-1100
www.araponga.mg.gov.br

e-mail: arapongalicitacao@gmail.com

12.5 - Na forma do Artigo 40, Inciso X, da Lei Federal n°® 8.666/93 e, referente
ao LOTE 003, serao desclassificadas as propostas com valor global superior ao
limite estabelecido para contratacdo, sendo este fixado em R$ 1.190.217,79
(um milhao cento e noventa mil duzentos e dezessete reais e setenta e
nove centavos);

12.6 - Na forma do Artigo 40, Inciso X, da Lei Federal n° 8.666/93 e, referente
ao LOTE 004, serdo desclassificadas as propostas com valor global superior ao
limite estabelecido para contratacdo, sendo este fixado em R$ 2.560.661,06
(dois milhoes quinhentos e sessenta mil seiscentos e sessenta e um reais e
seis centavos);

12.7 - Serao desclassificadas as propostas que apresentarem precos
manifestadamente inexequiveis, assim entendidos como sendo aquela em que o
valor global seja inferior a 70% do menor dos seguintes valores:

a) Da meédia aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquienta por cento) do valor orcado pela PMA,;

b) Do valor orcado pela PMA;

12.8 - Serao desclassificadas as Propostas que estiverem em desacordo com
qualquer exigéncia disposta no Edital e/ou que contenham oferta sobre as
propostas de outras licitantes.

12.9 - Serao desclassificadas as propostas que nao satisfacam integralmente as
exigéncias deste Edital e/ou que apresentem oferecimento de vantagens nao
previstas no Edital,

12.10 - Caso a Comissao julgue necessario, podera fazer consultas técnicas a
licitante, sendo tais consultas feitas por escrito, com prazo determinado.
Somente serao recebidas as respectivas respostas também por escrito, desde
que nao impliquem em modificacdo de precos ou qualquer outra alteracdo da
proposta.

12.11- A resposta da licitante nao implicara em qualquer caso, na aceitacao
tacita da Contratante.

12.12 - A CPL/PMA, podera suspender a reuniao a fim de que tenha melhores
condicoes de analisar os documentos apresentados, marcando na oportunidade,
nova data e horario em que voltara a reunir-se com os interessados para
prosseguimento do processo licitatorio.

12.13 - Ocorrendo o caso assim previsto, a Comissao e os participantes terao
que rubricar os documentos apresentados e os envelopes fechados contendo as
propostas, que ficardo em poder da Comissao até a ocasiao da nova reunido.

12.14 - O nao comparecimento de qualquer das licitantes as reunioes marcadas
pela Comissao, nao impedira a realizacao da mesma.

12.15 - O julgamento das propostas sera realizado em reunido da Comissao,
que podera a seu critério, solicitar auxilio e assessoria de pessoal qualificado do
quadro de empregados da Prefeitura Municipal de Araponga, ou externa a ela.
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12.16 - E facultada 4 Comissdo, em qualquer fase da licitacdo, a promocao de
diligéncias destinadas a esclarecer ou apresentar instrucao do processo.

12.17 - Ultrapassada a fase de habilitacao e abertas as propostas comerciais,
nao mais cabe inabilitar as licitantes por motivos relacionados no item 9, salvo
em razao de fatos supervenientes ou conhecidos posteriormente.

12.18 - Caso todas as licitantes tenham suas propostas desclassificadas, sejam
Habilitacdo ou Precos a Comissdao Permanente de Licitacdo, a seu critério,
podera fixar o prazo de 08 (oito) dias tuteis, para que apresentem outras
propostas, baseadas nas causas das quais decorreram as desclassificacoes,
conforme art. 48 § 3° da lei 8.666/93.

12.19 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificacao se fara
da seguinte forma:

12.19.1 - Como critério de desempate sera assegurado preferéncia de
contratacdo para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as
cooperativas.

12.19.2 - Entende-se como empate aquelas situagcoes em que as
propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno
porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10%
(dez por cento) a proposta de menor valor.

12.19.3 - A situacdo de empate somente sera verificada apos
ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem
interposicao de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso
interposto.

12.19.4 - Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-a
da seguinte forma:

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa,
detentora da proposta de menor valor, podera apresentar, no prazo de 01 (um)
dia, nova proposta, por escrito, inferior aquela considerada, até entdo, de menor
preco, situacao em que sera declarada vencedora do certame.

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa,
convocada na forma da alinea anterior, nao apresentar nova proposta, inferior a
de menor preco, sera facultada, pela ordem de classificacdo, as demais
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes,
que se enquadrarem na hipotese do subitem 12.16.2 deste edital, a
apresentacao de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alinea a deste
subitem.

c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno
porte e/ou cooperativas com propostas iguais, sera realizado sorteio para
estabelecer a ordem em que serdo convocadas para a apresentacao de nova
proposta, na forma das alineas anteriores.

12.19.5 - Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa, satisfizer as exigéncias do subitem 12 deste edital, sera declarado
vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor
valor.
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12.19.6 - O disposto nos subitens 12.16.1 a 12.16.5, deste edital, nao se
aplica as hipoteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido
apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

12.19.7 - As demais hipoteses de empate terdo como critério de
desempate o sorteio, em ato publico, com a convocacao prévia de todos os
licitantes.

13 - CLASSIFICACAO FINAL

13.1 - Concluindo o julgamento, as propostas admitidas serao classificadas,
atribuindo-se o primeiro lugar a que oferecer o MENOR PRECO GLOBAL POR
LOTE, posicionando-se as demais na sequéncia dos valores finais.

14 - HOMOLOGACAO, DA ADJUDICACAO E DA CONTRATACAO:

14.1 - Proclamando o resultado final da licitacdo, publicar-se-a o mesmo e,
posteriormente, o processo sera encaminhado a Procuradoria Geral da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA, para seu parecer final, que
encaminhara a autoridade superior, para homologacao e adjudicacao.

14.2 - Apos o julgamento realizado pela Comissao Permanente de Licitacao, a
autoridade superior podera:

14.2.1 - Determinar a retificacao de irregularidade sanavel antes de
homologar;

14.2.2 - Homologar o resultado, conferindo eficacia a Adjudicacao para que a
Licitante vencedora seja contratada;

14.2.3 - Anular o julgamento ou todo o procedimento, se nele encontrar
ilegalidade;

14.2.4 - Revogar a licitacdo por motivo de conveniéncia ou oportunidade;
desde que comprovado o ocorrido depois de instaurada a competicao.

14.3 - Na hipétese em que a empresa adjudicataria venha a decair do direito a
contratacdo do objeto desta licitacao, a CONTRATANTE podera convidar as
empresas na ordem de classificacdo, para contratar, em igual prazo e nas
mesmas condicoes propostas pela empresa adjudicataria, inclusive, quanto ao
preco, ou revogar esta licitacdo, independentemente da cominacdo que devera
ser aplicada a empresa licitante adjudicataria.

14.4 - A empresa adjudicataria que, convocada a assinar o termo de contrato
no prazo de validade de sua proposta, vier a desistir de assinar o mesmo, lhe
sera atribuida a penalidade de suspensdo temporaria de licitar com a
ADMINISTRACAO pelo prazo de 02 (dois) anos, respeitado o direito de recurso.

14.5 - Os atos de homologacao e da contratacdo serdo publicados no Diario
Oficial de Minas Gerais.
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15 - DOS RECURSOS, PENALIDADES E DAS SANCOES:

15.1 - Dos Recursos:

15.1.1 - Das decisoes proferidas pela Comissao Permanente de Licitacao
cabera recurso nos termos do art. 109 da Lei n°® 8.666/93 e alteracoes pela
Lei n° 8. 883/94;

15.1.2 - O recurso devera ser interposto mediante peticao, datilografada
ou impressa através de processamento eletronico de dados, devidamente
arrazoado e subscrito pelo representante legal ou preposto da recorrente,
obedecendo aos prazos previstos na Lei de Licitacoes;

15.1.3 - O recurso devera ser entregue na sala da Comissao Permanente
de Licitacao — enderecado ao Presidente da Comissdo Permanente de
Licitacao.

15.2- Das Penalidades:

15.2.1 - Sem prejuizo de outras sancoes estabelecidas na Lei Federal
8.666/93, a Contratada ficara sujeita as seguintes penalidades:
15.2.2 - pelo atraso na execucao do contrato:
15.2.3 - multa moratoéria de 1% (um por cento) por dia de atraso, que
incidira sobre o valor da obrigacdo em atraso, até o limite maximo de 10%
(dez por cento).
15.2.4 - pela inexecucao total ou parcial do contrato:
15.2.5 - multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato
nao cumprido;
15.2.6- multa correspondente a diferenca de precos resultante da nova
licitacao ou contratacdo direta realizada para complementacao ou
realizacao da obrigacdo nao cumprida.
15.2.7- As importancias relativas as multas serdo descontadas dos
recebimentos que a CONTRATADA tiver direito, competindo-lhe, no caso
de insuficiéncia ou inexisténcia de crédito, paga-las no prazo de 10 (dez)
dias, contados do recebimento da notificacdo da Prefeitura Municipal de
Araponga-MG.
15.3- Nao sendo pagas no prazo previsto no item 15.2.7, havera incidéncia de
juros de mora, nos termos previsto no artigo 1.062 do Codigo Civil.
15.4 - A multa prevista nesta secdao nao tem efeito compensatorio, e
consequientemente o pagamento delas nao exime a Contratada da reparacéo de
eventuais danos que forem causados a CONTRATANTE ou a terceiros, em
decorréncia de culpa ou dolo na execucao dos servicos objeto da contratacao.

15.5 - Das Sancoes

15.5.1 - Verificada uma das hipoteses dos subitens anteriores, a comissao
Permanente de Licitacoes podera optar pela convocacao das demais
proponentes da licitacao obedecida sucessivamente a ordem de classificacdo na
forma do § 2° do art. 64 da Lei de licitacdo em vigor.

16 - CONTRATO
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16.1 - O contrato decorrente da presente licitacdo, bem como suas alteracoes,
ficarao subordinados as normas da lei federal 8.666/93 e de acordo com a
minuta anexa ao presente Edital;

16.2 - O adjudicatario devera assinar o contrato, cujas clausulas acham-se
definidas na minuta contratual anexa ao presente Edital, no prazo maximo de
05 (cinco) dias uteis, a contar da data de convocacdo para assinatura;

16.3 - O prazo concedido para a assinatura do contrato podera ser prorrogado
uma Unica vez, por igual periodo, quando solicitado pela parte, durante o seu
transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela PREFEITURA
MUNICIPL DE ARAPONGA/MG;

16.4 - Nos termos do paragrafo 2° do artigo 64 da lei federal 8.666/93, podera A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA, quando o convocado nao aceitar ou
nao assinar o contrato, no prazo e condicoes estabelecidos, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo
e nas mesmas condicoes da primeira classificada, inclusive quanto aos precos,
ou revogar a licitacdo independentemente da aplicacdo da multa de 10% (dez
por cento) sobre o valor global da proposta apresentada e das demais
cominacoes previstas na Lei Federal 8.666/93.

17 — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

17.1 - Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais
dispositivos legais, nas obrigacoes da Contratada também se incluem os
dispostos a seguir:

17.1.1 - Cumprir rigorosamente com a Prestacdo dos Servicos solicitados
pela CONTRATANTE;

17.1.2 - A CONTRATADA nao podera subcontratar os servicos objeto
desta licitacdo com outra empresa, sem o consentimento prévio e
expresso da Prefeitura Municipal de Araponga — PMA;

18 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

18.1 - Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais
disposicoes legais, a contratante se obrigara:

18.1.1 - Efetuar regulamente o pagamento do objeto deste Edital, desde
que estabelecidas as condicoes regidas no Contrato.

18.1.2 - Supervisionar, fiscalizar e atestar a entrega dos servicos pela
Contratada.

18.1.3 - A fiscalizacdao exercida pela Prefeitura Municipal de
Araponga/MG, em especial, poderes para suspender a execucao dos
servicos que estejam em desacordo com a discriminacdo do objeto
contratado.
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18.1.4 - Exigir reparo dos possiveis danos causados a Administracao ou a
terceiros por culpa ou dolo da Contratada.

19 - DAS CONDICOES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO

19.1 - A CONTRATADA devera apresentar a Comissao de Fiscalizacao da PMA
medicao previa, conforme Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela
licitante, dos servicos executados, juntamente com as guias de recolhimentos
dos encargos sociais e trabalhistas, referente ao més imediatamente anterior, e
apos aprovacao da medicao emitir Nota Fiscal para efeito de pagamento.

19.2 - Cabe ao CONTRATANTE aceitar a medicao previa apresentada pela
CONTRATADA de forma integral ou rejeita-la no todo ou em parte, autorizando
a emissao de Nota Fiscal no valor da medicao definitiva para efeito de
pagamento.

19.3 - O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apos o recebimento da
Nota Fiscal / Fatura, no valor correspondente aos servicos realizados no periodo
de referéncia e devidamente atestados pela comissao de fiscalizacao e liberacao
do recurso por parte do 6rgao conveniado.

19.4 - Por ocasiao do pagamento, a PMA efetuara a retencdo dos Impostos de
conformidade com a Legislacao Vigente, bem como devera observar se a
contratada mantém todas as condicoes juridicas que habilitaram o certame, ou
seja, a comprovacao de que se encontra quites junto a Fazenda Nacional,
Estadual, Municipal, INSS e FGTS

19.5 - Juntamente com a Primeira medicdo de servicos, o contratado devera
apresentar comprovacao de matricula da obra, junto a Previdéncia Social;

19.6 - A partir da segunda medicdo e para efetivacdo de pagamentos a
contratada devera apresentar as respectivas copias autenticadas das GRPS,
referentes a obra devidamente quitada, conforme determina o art. 31 § § 2° e 3°
da Lei n° 8.212/91 com redacao introduzida pela Lei n® 9.032 de 28 de abril de
1995.

20 - ATRASO DE PAGAMENTO

20.1 - Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, o Municipio
fica obrigado a atualizar os valores do débito, tendo por base a data do
adimplemento das obrigacoes até o efetivo pagamento, aplicando as atualizacoes
com base nos indices estabelecidos pelo governo federal a época dos fatos.

21 - DO REAJUSTE DE PRECO

21.1 - O presente Edital ndo prevé quaisquer reajustamentos no valor da
contratacao, considerando o prazo de vigéncia contratual, conforme dispde a
legislacao pertinente.

22 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

22.1 - A Contratada ficara obrigada a executar, as suas expensas 0s, 0S Servicos
que forem recusados, ou que estiver em desacordo com o disposto no Edital e
Seus anexos.
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22.2 - O recebimento dos servicos sera efetuado por servidor nomeado pelo
Contratante, e por um representante da Contratada, devendo ser lavrado no ato,
o termo competente, no qual se certificara o carater dos recebimentos, ou seja,
recebimento provisorio, exames e finalmente o recebimento definitivo, o qual
dependera da comprovacdo de que o objeto da contratacdo foi executado em
conformidade aos termos contratuais.

22.3 - Em se dando ao recebimento em carater provisorio, o qual ndo excedera
15 (quinze) dias, a CONTRATANTE retera os pagamentos e podera exigir os
reparos e substituicées convenientes ou abatimento de precos, consignando-se
os motivos, e sO entdo, promovera o recebimento definitivo, o qual dependera da
comprovacao de que o objeto da contratacdo foi executado em conformidade aos
termos contratuais.

23 - DISPOSICOES GERAIS

23.1 - As despesas de elaboracao das propostas para esta licitacdo, serdo de
exclusiva responsabilidade das licitantes, ndo lhe sendo assegurado reclamar
qualquer indenizacdo da Contratante pelas despesas assim praticadas.

23.2 - A presente licitacdo ndo prevé o pagamento antecipado de despesas de
qualquer natureza a titulo de instalacao e mobilizacao dos servicos.

24.3 - A adjudicataria devera assinar o contrato, cujas clausulas acham-se
deferidas na minuta contratual anexa ao presente Edital, (Anexo X) no prazo de
até 05 (cinco) dias uteis, a contar da data de convocacao para assinatura.

! 24 - DO FORO

24.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Ervalia - MG, para dirimir quaisquer
duvidas referentes a licitacdo e procedimentos dela resultantes, com renuncia
de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Araponga/MG, 21 de dezembro de 2022.

Wilton Célio Batista Mudesto
Presidente da CPL
Visto:

Dr.
OAB/
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ANEXO |

Modelo da Proposta de Precos B
PLANILHA ORCAMENTARIA PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA —
ESTADO DE MINAS GERAIS

Edital

Sugerimos que 0S precos sejam
apresentados neste formulario

CNPJ: 18.132.167/0001-71 Processo Licitatorio: (opcional)
N° 155/2022
COMISSAO PERMANENTE Modalidade: Abertura da Proposta:
DE LICITACOES Concorréncia Pablica n° 05/01/2023 — 09:00 hs
001/2022
Proponente:
Endereco:
Pessoa p/ Contato: Telefone: Fax:
Validade da Proposta: Prazo de Entrega: Condigdes de Pagamento:
Representante legal para assinatura do Contrato de Fornecimento
Nome: Identidade:
End.: CPF:
LOTE 001
Planilha Orgamentaria — CALCAMENTO TRECHO ESTRADA VICINAL — ESTEVAO DE ARAUJO
Item Fonte Macrosservico / Servigo Qtd. Und. Re?eurztr?cia Uilijtztr?o BDI Precgo Unitario Preco Total Acdes
. R$
et 144.602,78
Valor néo utilizado (QCI): R$ 0,00
1 INSTALAQAO DA OBRA R$ 11.456,15
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO
SINAPI - DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA R$
11 93584 COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. 6] M 110354 | R$110354)  23.32% R$136089 | R$8.16534)| DETALHAR
AF_04/2016
1.2 Co(;n'\;c’): 3 PLACA DE OBRA 45| MES R$ 593,00 R$ 593,00 23,32% R$731,29 | R$3.290,81 | DETALHAR
2 ADMINISTRACAO LOCAL R$ 5.155,02
2.1 OUtiocs ADMINISTRAGAO LOCAL 2| MEs RS | R$200010| 2332% R$2.577,51 | R$5.15502 | DETALHAR
. COMP. 2 2.090,10 . ’ ’ ) ’ . ’
3 DRENAGEM R$ 29.536,55
TUBO DE CONCRETO PARA REDES
CQLETORAS DE AGUAS PLUyIAIS,
SINAPI - DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, o
3.1 92210 INSTALADO EM LOCAL GOM BAIXO NIVEL 18 M R$ 173,76 R$ 173,76 23,32% R$ 214,28 R$ 3.857,04 DETALHAR
DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO,
SINAPI - TRACO 14,545 (EM’ MASSA SECA DE
3.2 94968 CIMENTO/ AREI:A MEDIA/ BRITA 1) - 0,36 M3 R$ 372,93 R$ 372,93 23,32% R$ 459,90 R$ 165,56 DETALHAR
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF_05/2021
ESCAVA(;AO MECANIZADA DE VALA COM
PROFUNDIDADE ATE 15 M (MEDIA
SINAPI - MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO
3.3 90105 POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 22,9 M3 R$ 8,57 R$ 8,57 23,32% R$ 10,57 R$ 242,05 DETALHAR
LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL
DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Pra¢ca Manoel Romualdo de Lima, n.2 221
36.594-000 — Araponga —

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA:

34 Sg“s';fé' 88 HP), LARGURA ATE 08 M, 2002| M3 R$ 23,37 R$2337 | 23.32% R$ 28,82 R$57698 | DETALHAR
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE
12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
CAIXA _ ENTERRADA _ HIDRAULICA
AP, | RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
35 ooty BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES 4 N R$394,26 | R$39426| 2332% R$486,20 | R$1.94480| DETALHAR
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
SINAPI VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM
36 | (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 192] M2 RS 94,98 R$94,98 | 2332% R$117,13| R$224890 | DETALHAR
103342 | ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
oinapi. | ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
37 A COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 192] M2 R$ 3,98 R$308| 2332% R$ 4,91 R$94,27 | DETALHAR
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 12:8, PREPARO
SINAPI- | MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
38 iy PANGS  CEGOS DE . FACHADA  (SEM 192] M2 RS 39,47 R$3947 | 23.32% RS 48,67 R$ 934,46 | DETALHAR
PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25
MM. AF_06/2014
Outros- | DESCIDA D'AGUADE  ATERROS EM
39 SICRO DEGRAUS -DAD 01 AREIA BRITA al w R$177,55 | R$177,55| 2332% R$ 218,95 R$875,80 | DETALHAR
2003405 | COMERCIAIS
Qutros - DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01- AREIA
3.10 SICRO | Bk DF MAO COMERCIAIS 2| N R$188,97 | R$18897| 2332% R$23304| R$46608| DETALHAR
Outros- | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA
311 SICRO CORTE EM SOLO- DPS 10- TUBOPEAD E 1129| M R$13022 | R$13022| 2332% R$ 160,50 | R$18.130,61 | DETALHAR
2003573 | AGRAGADO COMERCIAL
4 URBANIZACAO R$ 97.858,03
SINAPI- | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM ,
41 o == A e 977.1| M2 R$ 0,10 R$010| 2332% R$0,12 R$117,25 | DETALHAR
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO
SINAPI- | INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO
42 on DE e e 8031| M2 RS 73,35 R$7335| 2332% R$ 90,46 | R$72.64842 | DETALHAR
AF_12/2015
TRANSPORTE CoMm CAMINHAO
SINAPI- | BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA ,
43 oy Bt LETO! NATURAL (UNTDADE: MaxKkn, || 2:298:58 [ M3XKM RS 2,40 R$240 | 2332% R$296| R$6537,25| DETALHAR
AF_07/2020
USSR MEIO-FIO DE CONCRETO -MFCO1- AREIA E
44 SICRO | LA COMERCIAIS FORMA DE MADEIRA 2677 M RS 44,12 R$4412 | 2332% R$54,41| R$14.56556 | DETALHAR
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 12,125
SINAPI- | (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA ,
45 et MEDIA BRITA 1)+ PREFARG MECANICO 12| M3 R$49352 | R$49352| 2332% RS 608,61 R$730,34 | DETALHAR
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
AP | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
46 SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - 277 KG RS 17,15 R$17,15| 23.32% RS 21,15 R$904,59 | DETALHAR
S MONTAGEM. AF_06/2017
SNaAPI. | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E
47 e SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - 194| kG RS 19,32 R$1932 | 2332% RS 23,83 R$462,30 | DETALHAR
MONTAGEM. AF_06/2017
FABRICACAO, MONTAGEM E
SINAPI- | DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
48 s AL DRAME EM MADEIRA SERRADA. Eepe 162 M2 RS 94,72 R$9472 | 23.32% R$116,81 | R$189232| DETALHAR
MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017
5 SINALIZACAO R$ 597,03
Ouros. | FORNECIVENTO E IMPLANTACAO DE
PLACA DE ADVERTENCIA EM AGO, LADO
51 SICRO. | " om: PELICULA RETROFLETIVA TIRO 1| uN R$381,57 | R$38157| 2332% R$ 470,55 R$470,55 | DETALHAR
+SI
outos. | FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE
SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE
52 SCRO | SNAIZAGAD EM MADEIRA DE. LEI 1| uN R$102,56 | R$10256 | 2332% RS 126,48 R$126,48 | DETALHAR

TRATADA 8x8cm
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LOTE 002

Planilha Or¢camentdria — CALCAMENTO TRECHO ESTRADA FEIJAO CRU

Item

Fonte

Macrosservico / Servigo

Qtd.

Und.

Custo
Referéncia

Custo Unitario

BDI

Precgo Unitario

Preco Total

Total:

R$ 550.022,58

Valor n

ao utilizado (QCI):

R$ 0,00

INSTALAGAO DA OBRA

R$ 11.456,15

11

SINAPI - 93584

EXECUCAO DE DEPOSITO EM
CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO. AF 04/2016

M2

R$ 1.103,54

R$ 1.103,54

23,32%

R$ 1.360,89

R$ 8.165,34

DETALHAR

1.2

Composicéo -
COMP. 3

PLACA DE OBRA

4,5

UN

R$ 593,00

R$ 593,00

23,32%

R$ 731,29

R$ 3.290,81

DETALHAR

ADMINISTRAGCAO LOCAL

R$ 7.732,53

21

Composicéao -
COMP.

ADMINISTRAGAO LOCAL

MES

R$2.090,10

R$ 2.090,10

23,32%

R$ 2.577,51

R$ 7.732,53

DETALHAR

DRENAGEM

R$ 180.290,35

3.1

SINAPI - 92210

TUBO DE CONCRETO PARA
REDES  COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
DE 400 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

121,02

R$ 173,76

R$ 173,76

23,32%

R$ 214,28

R$ 25.932,17

DETALHAR

3.2

SINAPI - 92212

TUBO DE CONCRETO PARA
REDES  COLETORAS  DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
DE 600 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

53,2

R$ 311,52

R$ 311,52

23,32%

R$ 384,17

R$ 20.437,85

DETALHAR

3.3

SINAPI - 94968

CONCRETO MAGRO PARA
LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

4,01

M3

R$ 372,93

R$ 372,93

23,32%

R$ 459,90

R$ 1.844,20

DETALHAR

3.4

SINAPI - 90105

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE
VALA COM PROFUNDIDADE
ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO
POR TRECHO), RETROESCAV.
(0,26 M3), LARGURA MENOR
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

126,65

M3

R$ 8,57

R$ 8,57

23,32%

R$ 10,57

R$ 1.338,69

DETALHAR

3.5

SINAPI - 93378

REATERRO MECANIZADO DE
VALA COM
RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA
DA RETRO: 026 M /
POTENCIA: 88 HP), LARGURA
ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE
ATE 1,5 M, COM SOLO DE 1@
CATEGORIA EM LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

88,14

M3

R$ 23,37

R$ 23,37

23,32%

R$ 28,82

R$ 2.540,20

DETALHAR

3.6

SINAPI - 99260

CAIXA ENTERRADA
HIDRAULICA RETANGULAR,
EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS:  0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM.
AF_12/2020

19

UN

R$ 394,26

R$ 394,26

23,32%

R$ 486,20

R$ 9.237,80

DETALHAR

3.7

SINAPI - 103342

ALVENARIA DE VEDAGAO DE
BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA.

82,84

M2

R$ 94,98

R$ 94,98

23,32%

R$ 117,13

R$ 9.703,04

DETALHAR
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AF_12/2021

3.8

SINAPI - 87879

CHAPISCO  APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

82,84

M2

R$ 3,98

R$ 3,98

23,32%

R$ 4,91

R$ 406,75

DETALHAR

3.9

SINAPI - 87794

EMBOCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENGA DE VAOS),
ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

82,84

M2

R$ 39,47

R$ 39,47

23,32%

R$ 48,67

R$ 4.031,83

DETALHAR

3.10

Outros - SICRO
2003391

DESCIDA D AGUA DE
ATERROS TIPO RAPIDO -AREIA
E BRITA COMERCIAIS

R$ 130,71

R$ 130,71

23,32%

R$ 161,19

R$ 1.289,52

DETALHAR

3.11

Outros - SICRO
2003441

DISSIPADOR DE ENERGIA -
DES 01- AREIA E PEDRA DE
MAO COMERCIAIS

UN

R$ 188,97

R$ 188,97

23,32%

R$ 233,04

R$ 932,16

DETALHAR

3.12

Outros - SICRO
2003573

DRENO LONGITUDINAL
PROFUNDO PARA CORTE EM
SOLO -DPS 10 - TUBO PEAD E
AGRAGADO COMERCIAL

638,87

R$ 130,22

R$ 130,22

23,32%

R$ 160,59

R$ 102.596,14

DETALHAR

INFRAESTRUTURA

R$ 81.939,56

4.1

SINAPI - 100576

REGULARIZACAO E
COMPACTAGAO DE SUBLEITO
DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO. AF_11/2019

2.557,15

M2

R$ 2,20

R$ 2,20

23,32%

R$ 2,71

R$ 6.929,88

DETALHAR

4.2

SINAPI - 100573

EXECUCAO E COMPACTACAO
DE BASE E OU SUB-BASE
PARA  PAVIMENTAGAO DE
SOLO (PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO) BRITA - 50/50 -
EXCLUSIVE SOoLO,
ESCAVAGAO, CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

383,57

M3

R$ 96,85

R$ 96,85

23,32%

R$ 119,44

R$ 45.813,60

DETALHAR

4.3

SINAPI - 95425

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL
(UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

9.863,54

M3XKM

R$ 2,40

R$ 2,40

23,32%

R$ 2,96

R$ 29.196,08

DETALHAR

URBANIZACAO

R$ 264.171,47

5.1

SINAPI - 92394

EXECUGCAO DE PAVIMENTO
EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO SEXTAVADO DE 25 X
25 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_12/2015

2.365,92

M2

R$ 73,35

R$ 73,35

23,32%

R$ 90,46

R$ 214.021,11

DETALHAR

5.2

SINAPI - 95425

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL
(UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

6.083,97

M3XKM

R$ 2,40

R$ 2,40

23,32%

R$ 2,96

R$ 18.008,55

DETALHAR

53

QOutros - SICRO
2003373

MEIO-FIO DE CONCRETO -MFC
03-AREIA E BRITA
COMERCIAIS  -FORMA DE
MADEIRA

764.,9

R$ 26,00

R$ 26,00

23,32%

R$ 32,06

R$ 24.522,70

DETALHAR

5.4

SINAPI - 94966

CONCRETO FCK = 30MPA,
TRACO 1:2,1:25 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021

291

M3

R$ 493,52

R$ 493,52

23,32%

R$ 608,61

R$ 1.771,06

DETALHAR

55

SINAPI - 96545

ARMACAO DE BLOCO, VIGA
BALDRAME ou SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

76,73

KG

R$ 17,15

R$ 17,15

23,32%

R$ 21,15

R$ 1.622,85

DETALHAR

5.6

SINAPI - 96543

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA
BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

34,81

KG

R$ 19,32

R$ 19,32

23,32%

R$ 23,83

R$ 829,53

DETALHAR

5.7

SINAPI - 96536

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM,
4 UTILIZACOES. AF_06/2017

29,07

M2

R$ 94,72

R$ 94,72

23,32%

R$ 116,81

R$ 3.395,67

DETALHAR
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SINALIZACAO

R$ 4.432,52

6.1

5213465

Outros - SICRO

FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO DE PLACA DE
ADVERTENCIA EM ACO, LADO 6 UN
DE 0,80m -PELICULA
RETROFLETIVA TIPO I+SI

R$ 381,57

R$ 381,57

23,32%

R$ 470,55

R$ 2.823,30

DETALHAR

6.2

5213449

Outros - SICRO

FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO DE PLACA DE
REGULAMENTTAGAO EM AGO, 2 UN
R2 LADO  0,80m-PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO I+SI

R$ 242,21

R$ 242,21

23,32%

R$ 298,69

R$ 597,38

DETALHAR

6.3

5216111

Outros - SICRO

FORNECIMENTO E
IMPLANTAGAO DE SUPORTE E
TRAVESSA PARA PLACA DE 8 UN
SINALIZAGAO EM MADEIRA DE
LEI TRATADA 8x8cm

R$ 102,56

R$ 102,56

23,32%

R$ 126,48

R$1.011,84

DETALHAR

LOTE 003

TOTAL

R$ 550.022,58

Planilha Or¢camentaria — CALCAMENTO TRECHO ESTRADA DOS LANAS

Item ‘

Fonte ‘

Custo

Macrosservico / Servigo Referéncia

e

’ Custo Unitéario ‘

BDI

‘ Prego Unitario

Precgo Total

Acbes

Total:

R$ 1.190.217,79

Valor nédo utilizado (QCI):

R$ 0,00

INSTALAGAO DE OBRA

R$ 16.899,71

11

SINAPI - 93584

EXECUGCAO DE DEPOSITO EM
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA, 10 M2
NAO INCLUSO MOBILIARIO.
AF_04/2016

R$ 1.103,54

R$ 1.103,54

23,32%

R$ 1.360,89

R$ 13.608,90

DETALHAR

1.2

QOutros -
SICRO 50152

PLACA DE OBRA 4,5 UN R$ 593,00

R$ 593,00

23,32%

R$ 731,29

R$ 3.290,81

DETALHAR

ADMINISTRAGAO LOCAL

R$ 18.042,58

21

Composicao -
COMPOSICAO

ADMINISTRAGAO LOCAL 7 MES R$ 2.090,10

R$ 2.090,10

23,32%

R$ 2.577,51

R$ 18.042,58

DETALHAR

DRENAGEM

R$ 106.420,78

3.1

SINAPI - 92210

TUBO DE CONCRETO PARA
REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400
MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO
EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

128 M R$ 173,76

R$ 173,76

23,32%

R$ 214,28

R$ 27.427,84

DETALHAR

3.2

SINAPI - 94968

CONCRETO MAGRO PARA
LASTRO, TRACO 1:4,545 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

R$ 372,93

R$ 372,93

23,32%

R$ 459,90

R$ 1.839,60

DETALHAR

3.3

SINAPI - 90105

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE
VALA COM PROFUNDIDADE ATE
15 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO
POR TRECHO), RETROESCAV.
(0,26 M3), LARGURA MENOR
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COoM
BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

163,97 M3 R$ 8,57

R$ 8,57

23,32%

R$ 10,57

R$ 1.733,17

DETALHAR

3.4

SINAPI - 93378

REATERRO MECANIZADO DE
VALA COM
RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM
SOLO DE 12 CATEGORIA EM
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

143,49 M3 R$ 23,37

R$ 23,37

23,32%

R$ 28,82

R$ 4.135,39

DETALHAR
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3.5

SINAPI - 99260

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020

32 UN R$ 394,26

R$ 394,26

23,32%

R$ 486,20

R$ 15.558,40

DETALHAR

3.6

SINAPI -
103342

ALVENARIA DE VEDAGAO DE
BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COoM
PREPARO EM  BETONEIRA.
AF_12/2021

139,52 M2 R$ 94,98

R$ 94,98

23,32%

R$ 117,13

R$ 16.341,98

DETALHAR

3.7

SINAPI - 87879

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. 139,52 M2 R$ 3,98
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

R$ 3,98

23,32%

R$ 4,91

R$ 685,06

DETALHAR

3.8

SINAPI - 87794

EMBOCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA  TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM  PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENCA DE VAOS),
ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

139,52 M2 R$ 39,47

R$ 39,47

23,32%

R$ 48,67

R$ 6.790,43

DETALHAR

3.9

QOutros -
SICRO
2003391

DESCIDA D’ AGUA DE ATERROS
TIPO RAPIDO -AREIA E BRITA 32 M R$ 130,71
COMERCIAIS

R$ 130,71

23,32%

R$ 161,19

R$ 5.158,08

DETALHAR

3.10

QOutros -
SICRO
2003441

DISSIPADOR DE ENERGIA - DES
01- AREIA E PEDRA DE MAO 16 UN R$ 188,97
COMERCIAIS

R$ 188,97

23,32%

R$ 233,04

R$ 3.728,64

DETALHAR

3.11

Outros -
SICRO
2003573

DRENO LONGITUDINAL
PROFUNDO PARA CORTE EM
SOLO- DPS 10- TUBOPEAD E
AGRAGADO COMERCIAL

143,36 M R$ 130,22

R$ 130,22

23,32%

R$ 160,59

R$ 23.022,19

DETALHAR

URBANIZACAO

R$ 1.037.429,70

4.1

SINAPI -
100575

REGULARIZACAO DE
SUPERFICIES COM | 10.133,80 M2 R$ 0,10
MOTONIVELADORA. AF_11/2019

R$ 0,10

23,32%

R$0,12

R$ 1.216,05

DETALHAR

4.2

SINAPI - 92394

EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM
PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 9.309,95 M2 R$ 73,35
CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_12/2015

R$ 73,35

23,32%

R$ 90,46

R$ 842.178,07

DETALHAR

4.3

SINAPI - 95425

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

25.602,39 | M3XKM | R$ 2,40

R$ 2,40

23,32%

R$ 2,96

R$ 75.783,08

DETALHAR

4.4

QOutros -
SICRO
2003373

MEIO FIO DE CONCRETO - MFC
03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 3.295,33 M R$ 26,00
- FORMA DE MADEIRA

R$ 26,00

23,32%

R$ 32,06

R$ 105.648,29

DETALHAR

4.5

SINAPI - 94966

CONCRETO FCK = 30MPA,
TRACO 1:2,1:25 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021

4,81 M3 R$ 493,52

R$ 493,52

23,32%

R$ 608,61

R$ 2.927,40

DETALHAR

4.6

SINAPI - 96545

ARMACAO DE BLOCO, VIGA
BALDRAME ou SAPATA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM
- MONTAGEM. AF_06/2017

126,98 KG R$ 17,15

R$ 17,15

23,32%

R$ 21,15

R$ 2.685,64

DETALHAR

4.7

SINAPI - 96543

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA
BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM
- MONTAGEM. AF_06/2017

57,6 KG R$ 19,32

R$ 19,32

23,32%

R$ 23,83

R$ 1.372,62

DETALHAR

4.8

SINAPI - 96536

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM 48,1 M2 R$ 94,72
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017

R$ 94,72

23,32%

R$ 116,81

R$ 5.618,55

DETALHAR

SINALIZACAO

R$ 11.425,02

51

QOutros -
SICRO
5213465

FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO DE PLACA DE
ADVERTENCIA EM ACO, LADO 17 UN R$ 381,57
DE 0,80m- PELICULA
RETROFLETIVA TIPO I+SI

R$ 381,57

23,32%

R$ 470,55

R$ 7.999,35

DETALHAR

5.2

QOutros -
SICRO
5213449

FORNECIMENTO E
IMPLANTAGAO DE PLACA DE
REGULAMENTAGAO EM AGO, R2 3 UN R$ 242,21
LADO 0,80m- PELICULA
RETRORREFLETIVATIPO | +SI

R$ 242,21

23,32%

R$ 298,69

R$ 896,07

DETALHAR

53

Outros -
SICRO
5216111

FORNECIMENTO E
IMPLANTAGAO DE SUPORTE E
TRAVESSA PARA PLACA DE 20 UN R$ 102,56
SINALIZAGAO EM MADEIRA DE
LEI TRATADA 8x8cm

R$ 102,56

23,32%

R$ 126,48

R$ 2.529,60

DETALHAR
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‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Total:1.190.217,79

LOTE 004
Planilha Orgamentdria — CALCAMENTO CIDADE EM DIRECAO AO PARQUE SERRA DO BRIGADEIRO
. . Custo A Preco =
Item Fonte Macrosservico / Servigo Qtd. Und. Referéncia Custo Unitario BDI Unitario Precgo Total Acdes
Total: R$ 2.560.661,06
Valor ndo utilizado (QCI): R$ 0,00
1 INSTALAGAO DA OBRA R$ 16.899,71
EXECUGCAO DE DEPOSITO EM
SINAPI - CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE R$ R$
1.1 03584 MADEIRA  COMPENSADA,  NAO 10 M2 1.103.54 R$1.10354 | 2332% | 56,89 R$ 13.608,90 DETALHAR
INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016
1.2 O“"OSéCOMP PLACA DE OBRA 45 M2 R$ 593,00 R$ 593,00 | 23,32% | R$ 731,29 R$ 3.290,81 DETALHAR
2 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 43.817,68
21 Composicao - | »p\iNISTRACAO LOCAL DE OBRA 17| w™mES R R$2.090,10 | 23,32% RS R$43.817,68 | DETALHAR
: COMPOSIGAO G 2.090,10 R 2NN 257751 o
3 DRENAGEM R$ 244.843,01
TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA
SINAPI - RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
3.1 02210 COM BAIXO NIVEL DE 192 M R$ 173,76 R$ 173,76 | 23,32% | R$ 214,28 R$ 41.141,76 DETALHAR
INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO,
SINAPI - TRACO 1:4,5:45 (EM MASSA SECA
3.2 94968 DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 3,84 M3 R$ 372,93 R$372,93 | 23,32% | R$ 459,90 R$ 1.766,00 DETALHAR
1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

ESCAVACAO  MECANIZADA DE
VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5
M (MEDIA MONTANTE E
SINAPI - JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
3.3 90105 TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 246,96 M3 R$ 8,57 R$8,57 | 23,32% R$ 10,57 R$2.610,37 DETALHAR
LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA
COoM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA
SINAPI - RETRO: 0,26 M/ POTENCIA: 88 HP),
3.4 03378 LARGURA ATE 08 M, 216,24 M3 R$ 23,37 R$ 23,37 | 23,32% | R$ 28,82 R$ 6.232,07 DETALHAR
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM
SOLO DE 1* CATEGORIA EM
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
SINAPI - BLOCOS DE CONCRETO,

99260 DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6
M PARA REDE DE DRENAGEM.
AF_12/2020

35 51 UN R$ 394,26 R$ 394,26 | 23,32% | R$ 486,20 R$ 24.796,20 DETALHAR

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
SINAPI - DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14
103342 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

3.6 196,86 M2 R$ 94,98 R$ 94,98 | 23,32% | R$ 117,13 R$ 23.058,21 DETALHAR

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
SINAPI - CONCRETO  INTERNAS,  COM
37 37879 COLHER DE PEDREIRO. 196,86 M2 R$ 3,98 R$398 | 2332%| R$4,91 R$ 966,62 | DETALHAR

ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014
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EMBOGO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO  MANUAL, APLICADA

38 SIes | MANUALMENTE EM PANOS CEGOS 196,86 | M2 R$ 39,47 R$3947 | 233206 | R$ 48,67 R$9.581,13 | DETALHAR
DE FACHADA (SEM PRESENCA DE
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF 06/2014
Outros- | DESCIDA D'AGUADE ATERROS EM
3.9 SICRO DEGRAUS -DAD 01 AREIA BRITA 6] ™ R$ 177,55 R$177,55 | 2332% | R$ 218,95 R$131370 | DETALHAR
2003405 | COMERCIAIS
Outros- | DESCIDA D' AGUA DE ATERROS
3.10 SICRO TIPO RAPIDO -AREIA E BRITA 42| un R$ 130,71 R$130,71 | 2332% | Rs 161,10 R$6.769,98 | DETALHAR
2003391 | COMERCIAIS
Outros- | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01-
311 SICRO AREIA E PEDRA DE MAO 23| un RS 188,97 R$188,97 | 2332% | R$ 233,04 R$5359,92 | DETALHAR
2003441 | COMERCIAIS
Oumos. | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO
PARA CORTE EM SOLO- DPS 10-
312 SCRO | FE0pEAD £ AGRAGADO 75501 ™ RS 130,22 R$130,22 | 2332% | Rs 160,50 R$121.247,05| DETALHAR
COMERCIAL
URBANIZAGAO R$ 2.195.055,05
SINAPY REGULARIZACAO DE SUPERFICIES
41 ~ | com MOTONIVELADORA. | 21.06037 | M2 R$ 0,10 R$0,10 | 2332% | Rso,12 R$ 252727 | DETALHAR
A AF_11/2019
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM
SINAPI- | PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
42 vl Eoaavroe o D Ve S | 1937805 m2 RS 73,35 R$7335 | 2332% | R$90.46 R$1.752.757,48 | DETALHAR
ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
TRANSPORTE COM  CAMINHAO
SINAPI- | BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA .
43 ey B T DE 18 W oM o | 5392353 | maxkm RS 2,40 R$240 | 2332%| Rs296 R$150.613,64 | DETALHAR
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Cotagio- | MEIO FIO DE CONCRETO - MEC 03 -
44 SICRO AREIA E BRITA COMERCIAIS -| 673685 M RS 26,00 R$26,00 | 2332% | R$32,06 R$215.98341 | DETALHAR
2003373 | FORMA DE MADEIRA
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO
omapl. | 12125 (EM mAssA SECA DE
45 v CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - 2337 w3 R$ 493,52 R$49352 | 23320 | Rs 608,61 R$14.22322 | DETALHAR
PREPARO  MECANICO  COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
ARMACAO DE BLOCO, VIGA
SINAPI- | BALDRAME ou SAPATA .
46 et ILZANDO ACO CA50 DE & M - 71128 ko R$ 17,15 R$17,15 | 23.32% | R$21,15 R$15.043,50 | DETALHAR
MONTAGEM. AF_06/2017
ARMACAO _DE _ BLOCO, VIGA
SINAPI- | BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO .
47 e S L e 31818| KG RS 19,32 R$19,32 | 2332% | R$2383 R$758224 | DETALHAR
AF_06/2017
FABRICACAO,  MONTAGEM _ E
iApl. | DESMONTAGEM DE FORMA PARA
48 VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 23392 M2 RS 94,72 R$ 94,72 | 23.32% | R$ 116,81 R$27.324,20 | DETALHAR
ERE SERRADA,  E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017
BUEIRO R$ 40.434,03
ESCAVACAO _ MECANIZADA _ DE
VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR
QUE 15 M ATE 30 M (MEDIA
MONTANTE E  JUSANTE/UMA
SINAPI- | COMPOSICRO  POR  TRECHO),
51 e RETROEACAY (046 N3, LARGURA 2| w3 RS 6,54 R$654 | 23320 | Rs807 R$338,94 | DETALHAR
DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO
NIVEL ~ DE  INTERFERENCIA.
AF 02/2021
REATERRO MECANIZADO DE VALA
com RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA
SNAPI. | RETRO:026 Ms/ POTENCIA: 88 HP),
5.2 s LARGURA  ATE 08 M, 2625| M3 RS 23,37 R$2337 | 2332% | Rs2882 R$756,53 | DETALHAR

PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM
SOLO DE 12 CATEGORIA EM
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016
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TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1500 MM, JUNTA

SINAPI - RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL R$ R$
53 92831 COM ALTO NIVEL DE 7 M 1.255,07 R$1.255,07 | 23,32% 1.547,75 R$10.834.25 DETALHAR
INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO
SINAPI - 12,73 (EM MASSA SECA DE
5.4 94964 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - 28,74 M3 R$ 456,98 R$ 456,98 | 23,32% | R$ 563,55 R$ 16.196,43 DETALHAR
PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONCRETO CICLOPICO FCK =
SINAPI - 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM
102487 VOLUME REAL, INCLUSIVE
LANGAMENTO. AF_05/2021

55 5,6 M3 R$ 540,19 R$ 540,19 | 23,32% | R$ 666,16 R$ 3.730,50 DETALHAR

ARMAGAO DE ESTRUTURAS
DIVERSAS DE CONCRETO
SINAPI - ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
92915 LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 50 MM
MONTAGEM. AF_06/2022

5.6 27,1 KG R$ 18,54 R$ 18,54 | 23,32% | R$22,86 R$ 619,51 DETALHAR

ARMAGAO DE ESTRUTURAS
DIVERSAS DE CONCRETO
SINAPI - ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
92916 LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO
ACO CA50 DE 63 MM
MONTAGEM. AF_06/2022

5.7 219,54 KG R$ 17,52 R$ 17,52 | 23,32% R$ 21,61 R$ 4.744,26 DETALHAR

ARMAGAO DE ESTRUTURAS
DIVERSAS DE CONCRETO
SINAPI - ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
92919 LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 100 MM
MONTAGEM. AF_06/2022

5.8 48,87 KG R$ 14,60 R$ 14,60 | 23,32% R$ 18,00 R$ 879,66 DETALHAR

ARMACAO DE ESTRUTURAS
DIVERSAS DE CONCRETO
SINAPI - ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
92921 LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 125 MM
MONTAGEM. AF_06/2022

59 155,08 KG R$ 12,20 R$12,20 | 23,32% | R$15,05 R$ 2.333,95 DETALHAR

6 SINALIZAGAO R$ 19.611,58

FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO

Outros -
DE PLACA DE ADVERTENCIA EM o
6.1 SICRO ACO, LADO DE 0,80m- PELICULA 30 UN R$ 381,57 R$ 381,57 23,32% | R$ 470,55 R$ 14.116,50 DETALHAR

5213465 | RETROFLETIVATIPO I+SI
ouros. | FORNECIMENTO E iMPLANTAGAO
6.2 Scro iy :ég?é;ﬁ;gg};gg“_"gga’é%’t‘z 4 N RS 242,21 R$ 242,21 | 23,32% | RS 298,69 R$1.10476 | DETALHAR
RETRORREFLETIVA TIPO | +S|
e | EECAED & i
6.3 SIRO | DEACA” DE SNALIZAGRG M 3| un R$ 102,56 R$ 102,56 | 23,32% | R$ 12648 R$4.30032 | DETALHAR

MADEIRA DE LEI TRATADA 8x8cm

Total:R$ 2.560.661,06

DECLARAMOS que, nos precos propostos estdo incluidos todos encargos, (sociais, trabalhistas e
previdenciarios/acidentarios) e tributos incidentes sobre a prestacdo dos servigos, bem como todas e quaisquer
despesas diretas e indiretas (incluindo transporte, fretes, alimentacdo, estadia dos profissionais envolvidos na
realizagdo dos servigos, além de todos os materiais e equipamentos necessarios) e demais dispéndios necessarios
a perfeita execucdo dos servigos licitados €, que, 0 montante proposto sera a Unica e completa remuneragéo a ser
paga pela execucdo completa dos servicos.

a) Forma de Execucdo: Imediata, conforme solicitacdo, devendo iniciar os servicos, até 03 (trés) dias ap6s a Autorizagao de Execucéo
de Servigos, 0s quais deverdo ser executados concomitantemente nos locais contemplados no referido Convénio.

b) Pagamento: O pagamento seré efetuado através de medi¢Bes mensais realizadas pela Divisao de Obras, em até 30 (trinta) dias apos
apresentacdo da Nota Fiscal, mediante ainda a liberacéo de recurso por parte do érgdo conveniado.

¢) Contrato: O contrato terd sua vigéncia adstrita a vigéncia do Contrato de Repasse n® 914373/2021/MAPA/CAIXA

d) Validade da Proposta: ( ) dias

e) Prazo de entrega: Conforme Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela Prefeitura Municipal de Araponga/MG.
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f) Todas as despesas, inclusive fretes, impostos, manutencdo, limpeza etc., estdo inclusos no preco.

g) Declaro haver recebido da Prefeitura Municipal de Araponga/MG o Edital e seus anexos, estando ciente de suas normas e exigéncias
as quais aceito da forma como proposta.

Carimbo CNPJ
Local e Data
Assinatura Responsavel
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ANEXO II
PLANILHAS ORCAMENTARIAS

LOTE 001 - Contratacao de empresa na area de construcao civil, objetivando a
execucdo calcamento, conforme LOTE 001, a ser executada em trecho da
estrada vicinal de Estevao de Araujo, conforme planilha orcamentaria,
memorial descritivo e projeto executivo constante nos autos deste processo,
obra esta que sera executada com recurso advindo do Contrato de Repasse n°
914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera ser executada pelo tipo
empreitada por preco global conforme LOTE 001, com fornecimento de material
posto no local do trabalho e mao-de-obra, em conformidade com a planta,
memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e projeto, partes integrantes
do Edital e de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

LOTE 001

Planilha Orgamentdaria — CALCAMENTO TRECHO ESTRADA VICINAL — ESTEVAO DE ARAUJO

Item

; . Custo Custo A
Fonte Macrosservigo / Servigo Qtd. Und. Referancia Unitario BDI Preco Unitario Preco Total

Acdes

R$

Total: | 14460278

Valor néo utilizado (QCI): R$ 0,00

INSTALAGAO DA OBRA R$ 11.456,15

11

EXECUGCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO
SINAPI - DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA R$
93584 COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. 1.103,54
AF_04/2016

R$ 1.103,54 23,32% R$ 1.360,89 R$ 8.165,34

DETALHAR

12

Outros -

COMP. 3 PLACA DE OBRA 4,5 MES R$ 593,00 R$ 593,00 23,32% R$ 731,29 R$ 3.290,81

DETALHAR

ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 5.155,02

2.1

R$
2.090,10

Outros -

COMP. 2 ADMINISTRACAO LOCAL 2 MES

R$ 2.090,10 23,32% R$ 2.577,51 R$ 5.155,02

DETALHAR

DRENAGEM R$ 29.536,55

3.1

TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS  PLUVIAIS,
SINAPI - DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA,
92210 INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL
DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

18 M R$ 173,76 R$ 173,76 23,32% R$ 214,28 R$ 3.857,04

DETALHAR

3.2

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO,
TRACO 14,545 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - 0,36 M3 R$ 372,93 R$ 372,93 23,32% R$ 459,90 R$ 165,56
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF_05/2021

SINAPI -
94968

DETALHAR

3.3

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM
PROFUNDIDADE ATE 15 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 22,9 M3 R$ 8,57 R$ 8,57 23,32% R$ 10,57 R$ 242,05
LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL
DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

SINAPI -
90105

DETALHAR

3.4

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA:
88 HP), LARGURA ATE 08 M, 20,02 M3 R$ 23,37 R$ 23,37 23,32% R$ 28,82 R$ 576,98
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE
12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

SINAPI -
93378

DETALHAR

35

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES 4 UN R$ 394,26 R$ 394,26 23,32% R$ 486,20 R$ 1.944,80
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020

SINAPI -
99260

DETALHAR

3.6

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS
SINAPI - VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM
103342 (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

19,2 M2 R$ 94,98 R$ 94,98 23,32% R$ 117,13 R$ 2.248,90

DETALHAR
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BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
SINAPI - ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
3.7 27870 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 192 M2 R$ 3,98 R$398| 2332% R$ 4,91 R$9427 | DETALHAR
TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
SINAPI - MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
38 ar704 PANOS ' CEGOS DE  FACHADA (SEM 192 M2 R$ 39,47 R$3947 | 2332% R$ 48,67 R$ 934,46 | DETALHAR
PRESENGCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25
MM. AF_06/2014
outros - DESCIDA D'AGUADE ATERROS EM
3.9 SICRO DEGRAUS -DAD 01 AREIA BRITA 4 M R$177,55 | R$17755| 23,32% R$ 218,95 R$ 87580 | DETALHAR
2003405 | COMERCIAIS
Qutros - DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01- AREIA
3.10 SICRO £ PEDRA DE MAG COMERCIALS 2| UN R$188,97 | R$188,97 | 23,32% R$ 233,04 R$ 466,08 | DETALHAR
2003441
outros - DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA
3.11 SICRO CORTE EM SOLO- DPS 10- TUBOPEAD E 1129 M R$130,22 | R$13022| 23,32% R$ 160,59 | R$18.130,61 | DETALHAR
2003573 | AGRAGADO COMERCIAL
4 URBANIZAGAO R$ 97.858,03
SINAPI - REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM )
41 o MOTONIVELADORA. AF. 112010 9771 | M2 R$ 0,10 R$0,10 | 23.32% R$ 0,12 R$ 117,25 | DETALHAR
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO
SINAPI - INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO
4.2 o] B 8031 | M2 R$ 73,35 R$7335| 2332% R$ 90,46 | R$72.64842 | DETALHAR
AF_12/2015
TRANSPORTE CoM CAMINHAO
SINAPI - BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA .
43 e EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3xkwy), | 220853 | M3XKM R$ 2,40 R$240 | 2332% R$296| R$6.537,25| DETALHAR
AF_07/2020
USSR MEIO-FIO DE CONCRETO -MFCO1- AREIA E
0,
44 2%5033?9 T L AT T 267,7 M R$ 44,12 R$44,12 | 2332% R$54,41 | R$1456556 | DETALHAR
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5
SINAPI- | (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA .
45 o MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO 12| w3 R$49352 | R$49352| 23,32% R$ 608,61 R$730,34 | DETALHAR
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
SINAPI. | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
46 s SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - 4277  KG R$ 17,15 R$17,15| 23,32% R$ 21,15 R$90459 | DETALHAR
MONTAGEM. AF_06/2017
SINAPI. | ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E
47 9543 SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - 194 | KG R$ 19,32 R$19,32 | 2332% R$ 23,83 R$ 462,30 | DETALHAR
MONTAGEM. AF_06/2017
FABRICACAO, MONTAGEM E
SINAPI - DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA .
48 s BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 62| M2 R$ 94,72 R$9472|  2332% R$116,81 | R$1.89232 | DETALHAR
MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017
5 SINALIZACAO R$ 597,03
outros - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE
PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO )
5.1 SSZI:LCSTG?S DE 0 80m- PELICULA RETROFLETIVA TIPO 1] UN R$381,57 | R$38157| 23,32% R$ 470,55 R$ 470,55 | DETALHAR
1+Sl
Outros - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE
SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE
5.2 Sszllcggl SINALIZACAO EM MADEIRA DE  LE 1] UN R$10256 | R$102,56 | 2332% R$ 126,48 R$ 12648 | DETALHAR
TRATADA 8x8cm

LOTE 002 - Contratacdo de empresa na area de construcao civil, objetivando a
execucdo calcamento, conforme LOTE 002, a ser executada em trecho da
estrada vicinal Feijao Cru, conforme planilha orcamentaria, memorial
descritivo e projeto executivo constante nos autos deste processo, obra esta
que sera executada com recurso advindo do Contrato de Repasse n°
914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera ser executada pelo tipo
empreitada por preco global conforme LOTE 002, com fornecimento de material
posto no local do trabalho e mao-de-obra, em conformidade com a planta,
memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e projeto, partes integrantes
do Edital e de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).
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LOTE 002

Planilha Or¢camentéria — CALCAMENTO TRECHO ESTRADA FEIJAO CRU

Item

Fonte

Macrosservico / Servigo

Qtd.

Und.

Custo
Referéncia

Custo Unitario

BDI

Precgo Unitario

Preco Total

Total:

R$ 550.022,58

Valor n

ao utilizado (QCI):

R$ 0,00

INSTALAGAO DA OBRA

R$ 11.456,15

11

SINAPI - 93584

EXECUCAO DE DEPOSITO EM
CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO. AF 04/2016

M2

R$ 1.103,54

R$ 1.103,54

23,32%

R$ 1.360,89

R$ 8.165,34

DETALHAR

1.2

Composicéo -
COMP. 3

PLACA DE OBRA

4,5

UN

R$ 593,00

R$ 593,00

23,32%

R$ 731,29

R$ 3.290,81

DETALHAR

ADMINISTRAGCAO LOCAL

R$ 7.732,53

21

Composicéao -
COMP.

ADMINISTRAGAO LOCAL

MES

R$2.090,10

R$ 2.090,10

23,32%

R$ 2.577,51

R$ 7.732,53

DETALHAR

DRENAGEM

R$ 180.290,35

3.1

SINAPI - 92210

TUBO DE CONCRETO PARA
REDES  COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
DE 400 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

121,02

R$ 173,76

R$ 173,76

23,32%

R$ 214,28

R$ 25.932,17

DETALHAR

3.2

SINAPI - 92212

TUBO DE CONCRETO PARA
REDES  COLETORAS  DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
DE 600 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

53,2

R$ 311,52

R$ 311,52

23,32%

R$ 384,17

R$ 20.437,85

DETALHAR

3.3

SINAPI - 94968

CONCRETO MAGRO PARA
LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

4,01

M3

R$ 372,93

R$ 372,93

23,32%

R$ 459,90

R$ 1.844,20

DETALHAR

3.4

SINAPI - 90105

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE
VALA COM PROFUNDIDADE
ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO
POR TRECHO), RETROESCAV.
(0,26 M3), LARGURA MENOR
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

126,65

M3

R$ 8,57

R$ 8,57

23,32%

R$ 10,57

R$ 1.338,69

DETALHAR

3.5

SINAPI - 93378

REATERRO MECANIZADO DE
VALA COM
RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA
DA RETRO: 026 M /[
POTENCIA: 88 HP), LARGURA
ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE
ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

88,14

M3

R$ 23,37

R$ 23,37

23,32%

R$ 28,82

R$ 2.540,20

DETALHAR

3.6

SINAPI - 99260

CAIXA ENTERRADA
HIDRAULICA RETANGULAR,
EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS:  0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM.
AF_12/2020

19

UN

R$ 394,26

R$ 394,26

23,32%

R$ 486,20

R$ 9.237,80

DETALHAR

3.7

SINAPI - 103342

ALVENARIA DE VEDAGAO DE
BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COoM
PREPARO EM BETONEIRA.

82,84

M2

R$ 94,98

R$ 94,98

23,32%

R$ 117,13

R$ 9.703,04

DETALHAR
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AF_12/2021

3.8

SINAPI - 87879

CHAPISCO  APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

82,84

M2

R$ 3,98

R$ 3,98

23,32%

R$ 4,91

R$ 406,75

DETALHAR

3.9

SINAPI - 87794

EMBOCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENGA DE VAOS),
ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

82,84

M2

R$ 39,47

R$ 39,47

23,32%

R$ 48,67

R$ 4.031,83

DETALHAR

3.10

Outros - SICRO
2003391

DESCIDA D AGUA DE
ATERROS TIPO RAPIDO -AREIA
E BRITA COMERCIAIS

R$ 130,71

R$ 130,71

23,32%

R$ 161,19

R$ 1.289,52

DETALHAR

3.11

Outros - SICRO
2003441

DISSIPADOR DE ENERGIA -
DES 01- AREIA E PEDRA DE
MAO COMERCIAIS

UN

R$ 188,97

R$ 188,97

23,32%

R$ 233,04

R$ 932,16

DETALHAR

3.12

Outros - SICRO
2003573

DRENO LONGITUDINAL
PROFUNDO PARA CORTE EM
SOLO -DPS 10 - TUBO PEAD E
AGRAGADO COMERCIAL

638,87

R$ 130,22

R$ 130,22

23,32%

R$ 160,59

R$ 102.596,14

DETALHAR

INFRAESTRUTURA

R$ 81.939,56

4.1

SINAPI - 100576

REGULARIZACAO E
COMPACTAGAO DE SUBLEITO
DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO. AF_11/2019

2.557,15

M2

R$ 2,20

R$ 2,20

23,32%

R$ 2,71

R$ 6.929,88

DETALHAR

4.2

SINAPI - 100573

EXECUCAO E COMPACTACAO
DE BASE E OU SUB-BASE
PARA  PAVIMENTAGAO DE
SOLO (PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO) BRITA - 50/50 -
EXCLUSIVE SOoLO,
ESCAVAGAO, CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

383,57

M3

R$ 96,85

R$ 96,85

23,32%

R$ 119,44

R$ 45.813,60

DETALHAR

4.3

SINAPI - 95425

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL
(UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

9.863,54

M3XKM

R$ 2,40

R$ 2,40

23,32%

R$ 2,96

R$ 29.196,08

DETALHAR

URBANIZACAO

R$ 264.171,47

5.1

SINAPI - 92394

EXECUGCAO DE PAVIMENTO
EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO SEXTAVADO DE 25 X
25 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_12/2015

2.365,92

M2

R$ 73,35

R$ 73,35

23,32%

R$ 90,46

R$ 214.021,11

DETALHAR

5.2

SINAPI - 95425

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL
(UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

6.083,97

M3XKM

R$ 2,40

R$ 2,40

23,32%

R$ 2,96

R$ 18.008,55

DETALHAR

53

QOutros - SICRO
2003373

MEIO-FIO DE CONCRETO -MFC
03-AREIA E BRITA
COMERCIAIS  -FORMA DE
MADEIRA

764.,9

R$ 26,00

R$ 26,00

23,32%

R$ 32,06

R$ 24.522,70

DETALHAR

5.4

SINAPI - 94966

CONCRETO FCK = 30MPA,
TRACO 1:2,1:25 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021

291

M3

R$ 493,52

R$ 493,52

23,32%

R$ 608,61

R$ 1.771,06

DETALHAR

55

SINAPI - 96545

ARMACAO DE BLOCO, VIGA
BALDRAME ou SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

76,73

KG

R$ 17,15

R$ 17,15

23,32%

R$ 21,15

R$ 1.622,85

DETALHAR

5.6

SINAPI - 96543

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA
BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

34,81

KG

R$ 19,32

R$ 19,32

23,32%

R$ 23,83

R$ 829,53

DETALHAR

5.7

SINAPI - 96536

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM,
4 UTILIZACOES. AF_06/2017

29,07

M2

R$ 94,72

R$ 94,72

23,32%

R$ 116,81

R$ 3.395,67

DETALHAR
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6 SINALIZACAO R$ 4.432,52
FORNECIMENTO E
Outros - SICRO IMPLANTAGCAO DE PLACA DE
6.1 5013465 ADVERTENCIA EM ACO, LADO UN R$ 381,57 R$ 381,57 | 23,32% R$ 470,55 R$ 2.823,30 DETALHAR
DE 0,80m -PELICULA
RETROFLETIVA TIPO [+SI
FORNECIMENTO E
Outros - SICRO IMPLANTACAO DE PLACA DE
6.2 5013449 REGULAMENTTACAO EM ACO, UN R$ 242,21 R$ 242,21 23,32% R$ 298,69 R$ 597,38 DETALHAR
R2 LADO  0,80m-PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO I+SI
FORNECIMENTO £
Outros - SICRO IMPLANTAGCAO DE SUPORTE E
6.3 5216111 TRAVESSA PARA PLACA DE UN R$ 102,56 R$ 102,56 23,32% R$ 126,48 R$ 1.011,84 DETALHAR
SINALIZACAO EM MADEIRA DE
LEI TRATADA 8x8cm
TOTAL R$ 550.022,58
LOTE 003 - Contratacao de empresa na area de construcao civil, objetivando a
execucdo calcamento, conforme LOTE 003, a ser executada em trecho da
estrada vicinal dos Lanas, conforme planilha orcamentaria, memorial
descritivo e projeto executivo constante nos autos deste processo, obra esta
que sera executada com recurso advindo do Contrato de Repasse n°
914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera ser executada pelo tipo
empreitada por preco global conforme LOTE 003, com fornecimento de material
posto no local do trabalho e mao-de-obra, em conformidade com a planta,
memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e projeto, partes integrantes
do Edital e de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).
LOTE 003
Planilha Orgamentaria — CALCAMENTO TRECHO ESTRADA DOS LANAS
Iltem ‘ ‘ Fonte ‘ Macrosservico / Servigo ‘ Qtd. ‘ und. ‘ Re%::rsétr?cia Custo Unitario BDI ‘ Precgo Unitario Preco Total Acbes
Total: R$1.190.217,79
Valor néo utilizado (QCI): R$ 0,00
1 INSTALAGAO DE OBRA R$ 16.899,71
EXECUCAO DE DEPOSITO EM
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA
11 SINAPI - 93584 | DE  MADEIRA COMPENSADA, 10 M2 R$ 1.103,54 R$ 1.103,54 23,32% R$ 1.360,89 R$ 13.608,90 DETALHAR
NAO INCLUSO MOBILIARIO.
AF_04/2016
Outros - o
12 SICRO 50152 PLACA DE OBRA 4,5 UN R$ 593,00 R$ 593,00 23,32% R$ 731,29 R$ 3.290,81 DETALHAR
2 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 18.042,58
© ica0 - = Y
21 cgﬂﬁgsé‘fé%o ADMINISTRAGAO LOCAL 7| MES |R$2090,10 | R$2090,10 23,32% R$ 2.577,51 R$ 18.042,58 DETALHAR
3 DRENAGEM R$ 106.420,78
TUBO DE CONCRETO PARA
REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400
MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO o
3.1 SINAPI - 92210 EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE 128 M R$ 173,76 R$ 173,76 23,32% R$ 214,28 R$ 27.427,84 DETALHAR
INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO
ASSENTAMENTO. AF_12/2015
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3.2

SINAPI - 94968

CONCRETO MAGRO PARA
LASTRO, TRACO 1:4545 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO  MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

4 M3 R$ 372,93

R$ 372,93

23,32%

R$ 459,90

R$ 1.839,60

DETALHAR

33

SINAPI - 90105

ESCAVAGAO MECANIZADA DE
VALA COM PROFUNDIDADE ATE
1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA  COMPOSICAO
POR TRECHO), RETROESCAV.
(0,26 M3), LARGURA MENOR
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA,  LOCAIS  COM
BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

163,97 M3 R$ 8,57

R$ 8,57

23,32%

R$ 10,57

R$ 1.733,17

DETALHAR

3.4

SINAPI - 93378

REATERRO MECANIZADO DE
VALA CcoM
RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA
RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 08 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM
SOLO DE 12 CATEGORIA EM
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

143,49 M3 R$ 23,37

R$ 23,37

23,32%

R$ 28,82

R$ 4.135,39

DETALHAR

3.5

SINAPI - 99260

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020

32 UN R$ 394,26

R$ 394,26

23,32%

R$ 486,20

R$ 15.558,40

DETALHAR

3.6

SINAPI -
103342

ALVENARIA DE VEDACAO DE
BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO com
PREPARO EM  BETONEIRA.
AF_12/2021

139,52 M2 R$ 94,98

R$ 94,98

23,32%

R$ 117,13

R$ 16.341,98

DETALHAR

3.7

SINAPI - 87879

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. 139,52 M2 R$ 3,98
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

R$ 3,98

23,32%

R$ 4,91

R$ 685,06

DETALHAR

3.8

SINAPI - 87794

EMBOCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA  TRACO  1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE ~EM  PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENCA DE VAOS),
ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

139,52 M2 R$ 39,47

R$ 39,47

23,32%

R$ 48,67

R$ 6.790,43

DETALHAR

3.9

QOutros -
SICRO
2003391

DESCIDA D° AGUA DE ATERROS
TIPO RAPIDO -AREIA E BRITA 32 M R$ 130,71
COMERCIAIS

R$ 130,71

23,32%

R$ 161,19

R$ 5.158,08

DETALHAR

3.10

Outros -
SICRO
2003441

DISSIPADOR DE ENERGIA - DES
01- AREIA E PEDRA DE MAO 16 UN R$ 188,97
COMERCIAIS

R$ 188,97

23,32%

R$ 233,04

R$ 3.728,64

DETALHAR

3.11

QOutros -
SICRO
2003573

DRENO LONGITUDINAL
PROFUNDO PARA CORTE EM
SOLO- DPS 10- TUBOPEAD E
AGRAGADO COMERCIAL

143,36 M R$ 130,22

R$ 130,22

23,32%

R$ 160,59

R$ 23.022,19

DETALHAR

URBANIZAGAO

R$ 1.037.429,70

4.1

SINAPI -
100575

REGULARIZAGAO DE
SUPERFICIES COM | 10.133,80 M2 R$ 0,10
MOTONIVELADORA. AF_11/2019

R$ 0,10

23,32%

R$ 0,12

R$ 1.216,05

DETALHAR

4.2

SINAPI - 92394

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM
PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 |  9.309,95 M2 R$ 73,35
CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_12/2015

R$ 73,35

23,32%

R$ 90,46

R$ 842.178,07

DETALHAR

4.3

SINAPI - 95425

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

25.602,39 | M3XKM | R$ 2,40

R$ 2,40

23,32%

R$ 2,96

R$ 75.783,08

DETALHAR

44

QOutros -
SICRO
2003373

MEIO FIO DE CONCRETO - MFC
03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 3.295,33 M R$ 26,00
- FORMA DE MADEIRA

R$ 26,00

23,32%

R$ 32,06

R$ 105.648,29

DETALHAR

4.5

SINAPI - 94966

CONCRETO FCK = 30MPA,
TRACO 1:2,1:25 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021

4,81 M3 R$ 493,52

R$ 493,52

23,32%

R$ 608,61

R$ 2.927,40

DETALHAR

4.6

SINAPI - 96545

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA
BALDRAME ou SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM
- MONTAGEM. AF_06/2017

126,98 KG R$ 17,15

R$ 17,15

23,32%

R$ 21,15

R$ 2.685,64

DETALHAR
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ARMACAO DE BLOCO, VIGA
BALDRAME B SAPATA o
4.7 SINAPI - 96543 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM 57,6 KG R$ 19,32 R$ 19,32 23,32% R$ 23,83 R$ 1.372,62 DETALHAR
- MONTAGEM. AF_06/2017
FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA
4.8 SINAPI - 96536 | PARA VIGA BALDRAME, EM 48,1 M2 R$ 94,72 R$ 94,72 23,32% R$ 116,81 R$ 5.618,55 DETALHAR
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017
5 SINALIZACAO R$ 11.425,02
FORNECIMENTO E
Outros - IMPLANTACAO DE PLACA DE
5.1 SICRO ADVERTENCIA EM ACO, LADO 17 UN R$ 381,57 R$ 381,57 23,32% R$ 470,55 R$ 7.999,35 DETALHAR
5213465 DE 0,80m- PELICULA
RETROFLETIVA TIPO I+SI
FORNECIMENTO E
QOutros - IMPLANTACAO DE PLACA DE
5.2 SICRO REGULAMENTACAO EM ACO, R2 3 UN R$ 242,21 R$ 242,21 23,32% R$ 298,69 R$ 896,07 DETALHAR
5213449 LADO 0,80m- PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | +SI
FORNECIMENTO E
Outros - IMPLANTACAO DE SUPORTE E
5.3 SICRO TRAVESSA PARA PLACA DE 20 UN R$ 102,56 R$ 102,56 23,32% R$ 126,48 R$ 2.529,60 DETALHAR
5216111 SINALIZACAO EM MADEIRA DE
LEI TRATADA 8x8cm
‘ ‘ ‘ ‘ Total:1.190.217,79
LOTE 004 - Contratacdao de empresa na area de construcdo civil, objetivando a
execucdo calcamento, conforme LOTE 004, a ser executada da cidade em
direcao ao parque Serra do Brigadeiro, conforme planilha orcamentaria,
memorial descritivo e projeto executivo constante nos autos deste processo,
obra esta que sera executada com recurso advindo do Contrato de Repasse n°
914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera ser executada pelo tipo
empreitada por preco global conforme LOTE 004, com fornecimento de material
posto no local do trabalho e mao-de-obra, em conformidade com a planta,
memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e projeto, partes integrantes
do Edital e de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).
LOTE 004
Planilha Or¢amentéria — CALCAMENTO CIDADE EM DIREGAO AO PARQUE SERRA DO BRIGADEIRO
Item Fonte Macrosservico / Servigco Qtd. Und. Re?srsétlfcia Custo Unitario BDI Uljrll}?gr(iJo Preco Total Acdes
Total: R$ 2.560.661,06
Valor néo utilizado (QCI): R$ 0,00
1 INSTALACAO DA OBRA R$ 16.899,71
EXECUCAO DE DEPOSITO EM
SINAPI - CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE R$ o, R$
11 93584 MADEIRA COMPENSADA, NAO 10 M2 1.103,54 R$ 1.103,54 23.32% 1.360,89 R$ 13.608,90 DETALHAR
INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016
1.2 OUtrOSéCOMP PLACA DE OBRA 4,5 M2 R$ 593,00 R$ 593,00 23,32% | R$ 731,29 R$ 3.290,81 DETALHAR
2 ADMINISTRACAO LOCAL R$ 43.817,68
Composicéo - X R$ 0 R$
2.1 COMPOSICAO ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA 17 MES 2.090,10 R$ 2.090,10 23,32% 257751 R$ 43.817,68 DETALHAR
3 DRENAGEM R$ 244.843,01
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SINAPI -
92210
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TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

192 M

R$ 173,76

R$ 173,76

23,32%

R$ 214,28

R$ 41.141,76

DETALHAR

3.2

SINAPI -
94968

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO,
TRACO 1:4,5:45 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 3,84 M3
1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

R$ 372,93

R$ 372,93

23,32%

R$ 459,90

R$ 1.766,00

DETALHAR

3.3

SINAPI -
90105

ESCAVACAO  MECANIZADA  DE
VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5
M (MEDIA  MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 24696 | M3
LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
coMm BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

R$ 8,57

R$ 8,57

23,32%

R$ 10,57

R$2.610,37

DETALHAR

3.4

SINAPI -
93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA
COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP),
LARGURA ATE 0,8 M, 216,24 M3
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM
SOLO DE 12 CATEGORIA EM
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

R$ 23,37

R$ 23,37

23,32%

R$ 28,82

R$ 6.232,07

DETALHAR

35

SINAPI -
99260

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6
M PARA REDE DE DRENAGEM.
AF_12/2020

51 UN

R$ 394,26

R$ 394,26

23,32%

R$ 486,20

R$ 24.796,20

DETALHAR

3.6

SINAPI -
103342

ALVENARIA DE VEDAGAO DE
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14
CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

196,86 M2

R$ 94,98

R$ 94,98

23,32%

R$ 117,13

R$ 23.058,21

DETALHAR

3.7

SINAPI -
87879

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. 196,86 M2
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF _06/2014

R$ 3,98

R$ 3,98

23,32%

R$ 4,91

R$ 966,62

DETALHAR

3.8

SINAPI -
87794

EMBOCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO  MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS 196,86 M2
DE FACHADA (SEM PRESENCA DE
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

R$ 39,47

R$ 39,47

23,32%

R$ 48,67

R$9.581,13

DETALHAR

3.9

Outros -
SICRO
2003405

DESCIDA D’AGUADE ATERROS EM
DEGRAUS -DAD 01 AREIA BRITA 6 M
COMERCIAIS

R$ 177,55

R$ 177,55

23,32%

R$ 218,95

R$ 1.313,70

DETALHAR

3.10

Outros -
SICRO
2003391

DESCIDA D° AGUA DE ATERROS
TIPO RAPIDO -AREIA E BRITA 42 UN
COMERCIAIS

R$ 130,71

R$ 130,71

23,32%

R$ 161,19

R$ 6.769,98

DETALHAR

3.11

QOutros -
SICRO
2003441

DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01-
AREIA E PEDRA DE MAO 23 UN
COMERCIAIS

R$ 188,97

R$ 188,97

23,32%

R$ 233,04

R$ 5.359,92

DETALHAR

3.12

QOutros -
SICRO
2003573

DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO
PARA CORTE EM SOLO- DPS 10-
TUBOPEAD E AGRAGADO
COMERCIAL

755,01 M

R$ 130,22

R$ 130,22

23,32%

R$ 160,59

R$ 121.247,05

DETALHAR

URBANIZACAO

R$ 2.195.055,05

4.1

SINAPI -
100575

REGULARIZACAO DE SUPERFICIES
COM MOTONIVELADORA. 21.060,37 M2
AF_11/2019

R$ 0,10

R$ 0,10

23,32%

R$ 0,12

R$ 2.527,27

DETALHAR

4.2

SINAPI -
92394

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM
PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM,
ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

19.376,05 M2

R$ 73,35

R$ 73,35

23,32%

R$ 90,46

R$ 1.752.757,48

DETALHAR




4.3

SINAPI -
95425
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TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

53.923,53

M3XKM

R$ 2,40

R$ 2,40

23,32%

R$ 2,96

R$ 159.613,64

DETALHAR

44

Cotacao -
SICRO
2003373

MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 -
AREIA E BRITA COMERCIAIS -
FORMA DE MADEIRA

6.736,85

R$ 26,00

R$ 26,00

23,32%

R$ 32,06

R$ 215.983,41

DETALHAR

4.5

SINAPI -
94966

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO
1:2,1:25 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

23,37

M3

R$ 493,52

R$ 493,52

23,32%

R$ 608,61

R$ 14.223,22

DETALHAR

4.6

SINAPI -
96545

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA
BALDRAME ou SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

711,28

KG

R$ 17,15

R$ 17,15

23,32%

R$ 21,15

R$ 15.043,59

DETALHAR

4.7

SINAPI -
96543

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA
BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

318,18

KG

R$ 19,32

R$ 19,32

23,32%

R$ 23,83

R$ 7.582,24

DETALHAR

4.8

SINAPI -
96536

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017

233,92

M2

R$ 94,72

R$ 94,72

23,32%

R$ 116,81

R$ 27.324,20

DETALHAR

BUEIRO

R$ 40.434,03

51

SINAPI -
90108

ESCAVAGAO  MECANIZADA  DE
VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR
QUE 15 M ATE 30 M (MEDIA
MONTANTE ~ E  JUSANTE/UMA
COMPOSICAO  POR  TRECHO),
RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA
DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021

42

M3

R$ 6,54

R$ 6,54

23,32%

R$ 8,07

R$ 338,94

DETALHAR

52

SINAPI -
93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA
COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA
RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP),
LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM
SOLO DE 12 CATEGORIA EM
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

26,25

M3

R$ 23,37

R$ 23,37

23,32%

R$ 28,82

R$ 756,53

DETALHAR

53

SINAPI -
92831

TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1500 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

R$
1.255,07

R$ 1.255,07

23,32%

R$
1.547,75

R$ 10.834,25

DETALHAR

5.4

SINAPI -
94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO
1:2,723 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

28,74

M3

R$ 456,98

R$ 456,98

23,32%

R$ 563,55

R$ 16.196,43

DETALHAR

55

SINAPI -
102487

CONCRETO CICLOPICO FCK =
15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM
VOLUME REAL, INCLUSIVE
LANCAMENTO. AF_05/2021

5,6

M3

R$ 540,19

R$ 540,19

23,32%

R$ 666,16

R$ 3.730,50

DETALHAR

5.6

SINAPI -
92915

ARMAGAO DE ESTRUTURAS
DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO
ACO CA60 DE 50 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

27,1

KG

R$ 18,54

R$ 18,54

23,32%

R$ 22,86

R$ 619,51

DETALHAR

5.7

SINAPI -
92916

ARMAGAO DE ESTRUTURAS
DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO
ACO CA50 DE 63 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

219,54

KG

R$ 17,52

R$ 17,52

23,32%

R$ 21,61

R$ 4.744,26

DETALHAR

5.8

SINAPI -
92919

ARMACAO DE ESTRUTURAS
DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 100 MM -

48,87

KG

R$ 14,60

R$ 14,60

23,32%

R$ 18,00

R$ 879,66

DETALHAR
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MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO _ DE _ ESTRUTURAS
DIVERSAS ~ DE  CONCRETO
SINAPI- | ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
5.9 o FAOES E FUNDACOES, UTILIZANDG 15508 | kG R$ 12,20 R$12,20 | 2332% | R$1505 R$233395| DETALHAR
ACO CAS0 DE 125 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
SINALIZACAO R$ 19.611,58
omros. | FORNECIMENTO E IMPLANTAGAG
6.1 SICRO %OPL&CE"“O DEADVERTENCIA T 30| un RS 381,57 R$38157 | 2332% | R$ 470,55 R$14.11650 | DETALHAR
5213465 | RETROFLETIVATIPO 1+SI
ouros. | FORNECIMENTO E iMPLANTACAO
6.2 sicro | 25 Eéécﬁzﬁggﬁgbﬁ“.ﬂggféﬁﬁ 4| un RS 242,21 R$ 242,21 | 2332% | R$ 298,69 R$1.194,76 | DETALHAR
5213449 | RETRORREFLETIVA TIPO | +SI
ouros. | FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
6.3 sicro | DE, SJPORTE ESI.l\rliﬁl\éizil?) PARS 34| N R$ 102,56 R$10256 | 2332% | R$ 12648 R$4.30032 | DETALHAR
5216111 | \IADEIRA DE LEI TRATADA 8x8cm

Total:R$ 2.560.661,06
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ANEXO III

DECLARACAO DE ANUENCIA DA LICITANTE

REF. TOMADA-DE-PRECO-N°>-010/2022 CONCORRENCIA PUBLICA N°
001/2022/CPL - PROCESO LICITATORIO N° 155/2022.

OBJETO: LOTE 001 - Contratacao de empresa na area de construcao civil,
objetivando a execucdo calcamento, conforme LOTE 001, a ser executada em
trecho da estrada vicinal de Estevio de Arautjo, conforme planilha
orcamentaria, memorial descritivo e projeto executivo constante nos autos
deste processo, obra esta que sera executada com recurso advindo do
Contrato de Repasse n° 914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera
ser executada pelo tipo empreitada por preco global conforme LOTE 001, com
fornecimento de material posto no local do trabalho e mao-de-obra, em
conformidade com a planta, memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e
projeto, partes integrantes do Edital e de acordo com as normas pertinentes da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

LOTE 002 - Contratacao de empresa na area de construcao civil, objetivando a
execucao calcamento, conforme LOTE 002, a ser executada em trecho da
estrada vicinal Feijao Cru, conforme planilha orcamentaria, memorial
descritivo e projeto executivo constante nos autos deste processo, obra esta
que sera executada com recurso advindo do Contrato de Repasse n°
914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera ser executada pelo tipo
empreitada por preco global conforme LOTE 002, com fornecimento de material
posto no local do trabalho e mao-de-obra, em conformidade com a planta,
memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e projeto, partes integrantes
do Edital e de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

LOTE 003 - Contratacao de empresa na area de construcao civil, objetivando a
execucdo calcamento, conforme LOTE 003, a ser executada em trecho da
estrada vicinal dos Lanas, conforme planilha orcamentaria, memorial
descritivo e projeto executivo constante nos autos deste processo, obra esta
que sera executada com recurso advindo do Contrato de Repasse n°
914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera ser executada pelo tipo
empreitada por preco global conforme LOTE 003, com fornecimento de material
posto no local do trabalho e mao-de-obra, em conformidade com a planta,
memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e projeto, partes integrantes
do Edital e de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

LOTE 004 - Contratacdo de empresa na area de construcao civil, objetivando a
execucdo calcamento, conforme LOTE 004, a ser executada da cidade em
direcao ao parque Serra do Brigadeiro, conforme planilha orcamentaria,
memorial descritivo e projeto executivo constante nos autos deste processo,
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obra esta que sera executada com recurso advindo do Contrato de Repasse n°
914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera ser executada pelo tipo
empreitada por preco global conforme LOTE 004, com fornecimento de material
posto no local do trabalho e mao-de-obra, em conformidade com a planta,
memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e projeto, partes integrantes
do Edital e de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

Para efeito de participacio na TOMADA DE PRECO CONCORRENCIA
PUBLICA em referéncia, declaramos que por meio da analise e exame da

documentacao integrante do EDITAL e, de informacoes obtidas, sempre que
necessario, tomamos conhecimento de todas as informacodes e das condicoes
para o perfeito cumprimento das obrigacoes objeto da licitacao.

Declaramos, ainda, que nosso preco ofertado contempla todas as obrigacoes
decorrentes desse conhecimento e, que, temos perfeito conhecimento das
condicoes para sua execucao.

Declaramos, ainda, estar de acordo com todas as condicdes exigidas no
Edital e seus anexos.

/ , de de 2022.

Representante Legal
CPF:
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ANEXO IV
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS
MENORES

IS

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - PMA
Praca Manoel Romualdo de Lima, n°® 221, Bairro Centro

ARAPONGA/MG
Ref: TOMADA DE PRECO-N°010/2022 CONCORRENCIA PUBLICA N°
001/2022/CPL - PROCESSO N° 155/2022
A empresa (nome da
empresa. ),
CNPJ. ,sediada (endereco completo

) declara, sob pena de rescisao
contratual, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do art. da Constituicao
Federal, consoante o que se estabeleceu no art, 1° da lei n°® 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que nao tem em seu quadro de empregados menores de 18
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como nao emprega
menores de 16 anos, salvo nas condicoes de aprendiz, a partir de 14 anos.

/ , de de 2022.

Nome a assinatura do representante da legal da empresa
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ANEXO V

TERMO DE ENCERRAMENTO - ENVELOPE N° 01

Ref: TOMADA-DE-PRECO-N°010/2022 CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022/CPL — PROCESSO
N° 155/2022

(NUMERAR AS PAGINAS DA PRIMEIRA A ULTIMA).

Pagina 01
Pagina 02.

i:’égina N (Ultima pagina)
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ANEXO II

MODELO DE CARTA PROPOSTA COMERCIAL

-

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA/MG
COMISSAO PEMANENTE DE LICITACAO - CPL

NESTA

Referéncia: TOMADA DE PRECO N° 010/2022 CONCORRENCIA PUBLICA N°
001/2022/CPL - PROCESSO N° 155/2022

Prezados Senhores,

Ap6s cuidadoso exame e estudo do Edital da TOMABA-DE-PRECO CONCORRENCIA
PUBLICA em referéncia, seus anexos e apensos, com os quais concordamos, vimos
apresentar a nossa proposta para:

LOTE 001 - Contratacao de empresa na area de construcao civil, objetivando a
execucdo calcamento, conforme LOTE 001, a ser executada em trecho da
estrada vicinal de Estevao de Araujo, conforme planilha orcamentaria,
memorial descritivo e projeto executivo constante nos autos deste processo,
obra esta que sera executada com recurso advindo do Contrato de Repasse n°
914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera ser executada pelo tipo
empreitada por preco global conforme LOTE 001, com fornecimento de material
posto no local do trabalho e mao-de-obra, em conformidade com a planta,
memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e projeto, partes integrantes
do Edital e de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

Nossa Proposta para execucdo do objeto constante no LOTE 001 do presente
Processo Licitatério é de RS,
(e e e e et e e e e et ), valida por um periodo de ___
( ) dias, contados a partir da data da sua entrega na CPL/PMA.

LOTE 002 - Contratacdo de empresa na area de construcao civil, objetivando a
execucdo calcamento, conforme LOTE 002, a ser executada em trecho da
estrada vicinal Feijao Cru, conforme planilha orcamentaria, memorial
descritivo e projeto executivo constante nos autos deste processo, obra esta
que sera executada com recurso advindo do Contrato de Repasse n°
914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera ser executada pelo tipo
empreitada por preco global conforme LOTE 002, com fornecimento de material
posto no local do trabalho e mao-de-obra, em conformidade com a planta,
memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e projeto, partes integrantes
do Edital e de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

Nossa Proposta para execucdo do objeto constante no LOTE 002 do presente
Processo Licitatorio é de RS,
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(e e e e et et et e e et e et e eenea e ), valida por um periodo de ____
( ) dias, contados a partir da data da sua entrega na CPL/PMA.

LOTE 003 - Contratacdo de empresa na area de construcao civil, objetivando a
execucdo calcamento, conforme LOTE 003, a ser executada em trecho da
estrada vicinal dos Lanas, conforme planilha orcamentaria, memorial
descritivo e projeto executivo constante nos autos deste processo, obra esta
que sera executada com recurso advindo do Contrato de Repasse n°
914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera ser executada pelo tipo
empreitada por preco global conforme LOTE 003, com fornecimento de material
posto no local do trabalho e mao-de-obra, em conformidade com a planta,
memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e projeto, partes integrantes
do Edital e de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

Nossa Proposta para execucdo do objeto constante no LOTE 003 do presente
Processo Licitatorio é de RS,
(e et et et et et e ettt e e et en e a e aneanen ), valida por um periodo de ___
( ) dias, contados a partir da data da sua entrega na CPL/PMA.

LOTE 004 - Contratacao de empresa na area de construcdo civil, objetivando a
execucdo calcamento, conforme LOTE 004, a ser executada da cidade em
direcdo ao parque Serra do Brigadeiro, conforme planilha orcamentaria,
memorial descritivo e projeto executivo constante nos autos deste processo,
obra esta que sera executada com recurso advindo do Contrato de Repasse n°
914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera ser executada pelo tipo
empreitada por preco global conforme LOTE 004, com fornecimento de material
posto no local do trabalho e mao-de-obra, em conformidade com a planta,
memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e projeto, partes integrantes
do Edital e de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

Nossa Proposta para execucdo do objeto constante no LOTE 004 do presente
Processo Licitatorio é de RS,
(e et et e et et e ettt et et et e e en e a e anes ), valida por um periodo de ___
( ) dias, contados a partir da data da sua entrega na CPL/PMA.

Toda documentacdo do Edital foi recebida e levada em consideracdo quando da
preparacao da nossa Proposta.

Obrigamo-nos, caso seja-nos adjudicado o objeto da licitacado em causa, a
comparecermos na data; horario e local estabelecidos pela CPL/PMA para
procedermos a assinatura do Contrato.

Atenciosamente,
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, de de 2022

Nome da Empresa Licitante

Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VII
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
Ref: TOMADA-DE PRECO-N°010 CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022/2022/CPL — PROCESSO
N° 155/2022

A empresa , apresenta a seguir, os dados de seu(s)
representante(s) legal (is) para fins eventuais de assinatura de contrato.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME(S):

CARGO(S):

NACIONALIDADE(S) ESTADO CIVIL:
PROFISSAO: RG: CPF:

RESIDENCIA (Domicilio):

DADOS DA EMPRESA PARA EFEITO DO EVENTUAL CONTRATACAO:
RAZAO SOCIAL:

CNPJN ©; FONE: FAX:

ENDERECO COMERCIAL:

ENDERECO PARA CORRESPONDENCIA:

RUA/AV.: N.o;
MUNICIPIO: ESTADO: CEP.:
MOVIMENTACAO BANCARIA

CONTA CORRENTE: BANCO: AGENCIA:

Declaramos que os dados sdo de nossa inteira responsabilidade, e que na forma da lei, somos responsaveis por
qualquer prejuizo decorrente de falsidade das informagdes.

/., de de 2022.

Assinatura do representante legal e carimbo
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ANEXO IX

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA/MG
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PROCESSO LICITATORIO N° 155/2022

ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

LOTE 001 - Contratacdao de empresa na area de construcao civil,
objetivando a execucao calcamento, conforme LOTE 001, a ser
executada em trecho da estrada vicinal de Estevdao de Araujo,
conforme planilha orcamentaria, memorial descritivo e projeto
executivo constante nos autos deste processo, obra esta que sera
executada com recurso advindo do Contrato de Repasse n°
914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera ser executada
pelo tipo empreitada por preco global conforme LOTE 001, com
fornecimento de material posto no local do trabalho e mao-de-obra, em
conformidade com a planta, memorial descritivo, cronograma fisico-
financeiro e projeto, partes integrantes do Edital e de acordo com as
normas pertinentes da Associacdao Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT).

LOTE 002 - Contratacdo de empresa na area de construcdo civil,
objetivando a execucao calcamento, conforme LOTE 002, a ser
executada em trecho da estrada vicinal Feijao Cru, conforme planilha
orcamentaria, memorial descritivo e projeto executivo constante nos
autos deste processo, obra esta que sera executada com recurso
advindo do Contrato de Repasse n° 914373/2021/MAPA/CAIXA. A
referida oba devera ser executada pelo tipo empreitada por preco global
conforme LOTE 002, com fornecimento de material posto no local do
trabalho e mao-de-obra, em conformidade com a planta, memorial
descritivo, cronograma fisico-financeiro e projeto, partes integrantes do
Edital e de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT).

LOTE 003 - Contratacdo de empresa na area de construcdo civil,
objetivando a execucao calcamento, conforme LOTE 003, a ser
executada em trecho da estrada vicinal dos Lanas, conforme planilha
orcamentaria, memorial descritivo e projeto executivo constante nos
autos deste processo, obra esta que sera executada com recurso
advindo do Contrato de Repasse n° 914373/2021/MAPA/CAIXA. A
referida oba devera ser executada pelo tipo empreitada por preco global
conforme LOTE 003, com fornecimento de material posto no local do
trabalho e mao-de-obra, em conformidade com a planta, memorial
descritivo, cronograma fisico-financeiro e projeto, partes integrantes do
Edital e de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT).
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LOTE 004 - Contratacdo de empresa na area de construcdo civil,
objetivando a execucao calcamento, conforme LOTE 004, a ser
executada da cidade em direcao ao parque Serra do Brigadeiro,
conforme planilha orcamentaria, memorial descritivo e projeto
executivo constante nos autos deste processo, obra esta que sera
executada com recurso advindo do Contrato de Repasse n°
914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera ser executada
pelo tipo empreitada por preco global conforme LOTE 004, com
fornecimento de material posto no local do trabalho e mao-de-obra, em
conformidade com a planta, memorial descritivo, cronograma fisico-
financeiro e projeto, partes integrantes do Edital e de acordo com as
normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT).

CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022/CPL

DATA DA SESSAO:
05/01/2023

O Responsavel técnico da Prefeitura Municipal de Araponga /MG - PMA
atesta, para os devidos fins, que a empresa abaixo qualificada visitou o local
onde serao executados os servicos objeto do presente processo licitatorio.

Empresa:

Endereco:

CNPJ (MF) N° INSC. ESTADUAL N.°

TELEFONE N° FAX N °

EMAIL -

ARAPONGA/MG, de de 2022.

Assinatura do responsavel técnico da | RT Jéber de Oliveira Fernandes
licitante ENG ° CIVIL CREA 181.563/D

NOME Prefeitura Municipal de

CREA/CAU: Araponga/MG
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ANEXO IX

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA/MG )
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PROCESSO LICITATORIO N°155/2022

TERMO DE ENCERRAMENTO - ENVELOPE N° 02
(NUMERAR AS PAGINAS DA PRIMEIRA A ULTIMA).
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ANEXO XI

MINUTA DE CONTRATO N° I
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS QUE
ENTRE SI  CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARAPONGA/MG, DE UM LADO E,
DE OUTRO LADO A EMPRESA
........................................... , PARA OS FINS QUE
ESPECIFICAM.

Aos......... dias do més de .......... de dois mil e vinte e dois, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA/MG,
Pessoa Juridica de Direito Publico Interno, inscrito no CNPJ sob o n° 18.132.167/0001-71, com sede na Praca
Manoel Romualdo de Lima, n°® 221, centro nesta cidade de Araponga - MG, denominada simplesmente
CONTRATANTE, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXX,

brasileiro, casado, portador do CPF N°. € @ EMPreSa....ccccocevieiiieicicesese s , Inscrita
N0 CNPJ N% Lo , COM Sede Na.....coeiiieieinceene e , CEP......... na cidade de ........ccccoeuenee. , heste
ato representada pelo(@) 0 Sr. (). , Brasileiro(a),........... , portador(a) do CPF
N , Denominada simplesmente CONTRATADA, tem justo e acertado o presente Contrato, que tem por

finalidade estabelecer os direitos e obrigagdes das partes na execugdo dos servigos, tudo de acordo com a legislagdo
vigente, em especial a Lei n° 8.666/93, atualizada, resultante do procedimento licitatério na modalidade
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022/CPL, conforme Processo Licitatorio n° 155/2022, mediante as
clausulas e condicbes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

LOTE 001 - Contratacdo de empresa na area de construcdo civil, objetivando a execucédo calcamento, conforme LOTE
001, a ser executada em trecho da estrada vicinal de Estevdo de Araljo, conforme planilha orgamentaria, memorial
descritivo e projeto executivo constante nos autos deste processo, obra esta que serd executada com recurso advindo
do Contrato de Repasse n° 914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera ser executada pelo tipo empreitada
por prego global conforme LOTE 001, com fornecimento de material posto no local do trabalho e méo-de-obra, em
conformidade com a planta, memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e projeto, partes integrantes do Edital e
de acordo com as normas pertinentes da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

LOTE 002 - Contratacdo de empresa na &rea de construgdo civil, objetivando a execugéo calgamento, conforme LOTE
002, a ser executada em trecho da estrada vicinal Feijdo Cru, conforme planilha orcamentéria, memorial descritivo e
projeto executivo constante nos autos deste processo, obra esta que sera executada com recurso advindo do
Contrato de Repasse n°® 914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera ser executada pelo tipo empreitada por
preco global conforme LOTE 002, com fornecimento de material posto no local do trabalho e méo-de-obra, em
conformidade com a planta, memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e projeto, partes integrantes do Edital e
de acordo com as normas pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

LOTE 003 - Contratacdo de empresa na area de construcdo civil, objetivando a execugédo calcamento, conforme LOTE
003, a ser executada em trecho da estrada vicinal dos Lanas, conforme planilha orgamentaria, memorial descritivo e
projeto executivo constante nos autos deste processo, obra esta que sera executada com recurso advindo do
Contrato de Repasse n°® 914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera ser executada pelo tipo empreitada por
preco global conforme LOTE 003, com fornecimento de material posto no local do trabalho e mé&o-de-obra, em
conformidade com a planta, memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e projeto, partes integrantes do Edital e
de acordo com as normas pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

LOTE 004 - Contratacdo de empresa na &rea de construgdo civil, objetivando a execugédo calgamento, conforme LOTE
004, a ser executada da cidade em direcdo ao parque Serra do Brigadeiro, conforme planilha orgamentaria,
memorial descritivo e projeto executivo constante nos autos deste processo, obra esta que serd executada com
recurso advindo do Contrato de Repasse n° 914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera ser executada pelo
tipo empreitada por preco global conforme LOTE 004, com fornecimento de material posto no local do trabalho e
mao-de-obra, em conformidade com a planta, memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e projeto, partes
integrantes do Edital e de acordo com as normas pertinentes da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGAO
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Tratando-se da execucdo da obra constante no LOTE 001, a Obra licitada SERA EXECUTADA DE ACORDO
COM O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO apresentado pela licitante, devendo ser executada no prazo
maximo de 02 (dois) meses ou até 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da Ordem de Servico, emitida por
escrito pela Prefeitura Municipal de Araponga/MG, podendo este prazo ser prorrogado mediante justificativa e
aprovacdo do municipio. Os servicos deverdo ser executados conforme localizacdo especifica constante dos
respectivos projetos basicos de engenharia, obedecendo as especificagdes contidas na planilha orcamentaria conforme
Anexo I, LOTE 001, Memorial Descritivo;

Tratando-se da execucio da obra constante no LOTE 002, a Obra licitada SERA EXECUTADA DE ACORDO
COM O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO apresentado pela licitante, devendo ser executada no prazo
maximo de 03 (trés) meses ou até 90 (noventa) dias, contados a partir da data da Ordem de Servico, emitida por escrito
pela Prefeitura Municipal de Araponga/MG, podendo este prazo ser prorrogado mediante justificativa e aprovacao do
municipio. Os servicos deverdo ser executados conforme localizagdo especifica constante dos respectivos projetos
basicos de engenharia, obedecendo as especificagbes contidas na planilha orcamentaria conforme Anexo I, LOTE
002, Memorial Descritivo;

Tratando-se da execucdo da obra constante no LOTE 003, a Obra licitada SERA EXECUTADA DE ACORDO
COM O CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO apresentado pela licitante, devendo ser executada no prazo
maximo de 07 (sete) meses, ou até 210 (duzentos e dez) dias, contados a partir da data da Ordem de Servigo, emitida
por escrito pela Prefeitura Municipal de Araponga/MG, podendo este prazo ser prorrogado mediante justificativa e
aprovacdo do municipio. Os servigos deverdo ser executados conforme localizagdo especifica constante dos
respectivos projetos basicos de engenharia, obedecendo as especificagcdes contidas na planilha orgamentaria conforme
Anexo |, LOTE 003, Memorial Descritivo

Tratando-se da execucdo da obra constante no LOTE 004, a Obra licitada SERA EXECUTADA DE ACORDO
COM O CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO apresentado pela licitante, devendo ser executada no prazo
maximo de 17 (dezessete) meses, ou até 510 (quinhentos e dez) dias, contados a partir da data da Ordem de Servigo,
emitida por escrito pela Prefeitura Municipal de Araponga/MG, podendo este prazo ser prorrogado mediante
justificativa e aprovagdo do municipio. Os servicos deverdo ser executados conforme localizagéo especifica constante
dos respectivos projetos béasicos de engenharia, obedecendo as especificagcbes contidas na planilha orcamentéaria
conforme Anexo I, LOTE 003, Memorial Descritivo

Caso a empresa sagre-se vencedora de 01 (um) ou mais LOTES, caberd a referida empresa, abrir as frentes de trabalho
de forma concomitantemente nos locais indicados e abrangidos pelo referido Convénio, conforme LOTES
VENCIDOS.

ANEXO |

CLAUSULA TERCEIRA - DAS ESPECIFICACOES E FISCALIZACAO:

Cabe a0 CONTRATANTE, a seu critério, por intermédio da Comissdo de
Fiscalizagdo designada pela PMA, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizagdo de todas as fases da execucéo da
obra e do comportamento do pessoal da CONTRATADA, sem prejuizo da obrigacdo desta de fiscalizar seus
responsaveis técnicos, empregados, prepostos ou subordinados.

A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de
inspecdo, verificagdo e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE.

A existéncia e a atuacdo da fiscalizagdo do CONTRATANTE; em nada restringe a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne ao objeto contratado e as
conseqiiéncias e implicagdes, prdximas ou remotas.

A obra deste contrato seré fiscalizada e, recebida de acordo com o disposto nos arts.
67, 68, 69 e 73, inciso | e paragrafo 2° e 3°, e 76 da Lei n° 8.666/93.

Cabera a fiscalizacdo do CONTRATANTE, formada por um ou mais representantes
da Administracéo, designada pela autoridade competente, o seguinte:

a) acompanhar e fiscalizar os trabalhos desde o inicio, até a aceitacdo definitiva
da obra, verificando sua perfeita execucgdo na conformidade das especificagdes e normas fixadas pela licitagdo;
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b) promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicOes e avaliag@es,
decidir as questdes técnicas surgidas na execucdo do objeto ora contratado, bem como certificar a veracidade das
faturas decorrentes das medigBes, para efeito de seu pagamento;

c) transmitir por escrito as Ordens de Servico, projetos aprovados, alteracfes de
prazos, cronogramas e demais determinacdes dirigidas a Prefeitura Municipal de Araponga — PMA, precedidas sempre
da anuéncia expressa da Prefeitura Municipal de Araponga — PMA,;

d) comunicar a Prefeitura Municipal de Araponga - PMA as ocorréncias que
possam levar a aplicacédo de penalidades 8 CONTRATADA, verificadas no cumprimento das obrigac@es contratuais;

e) solicitar a substituicdo de qualquer empregado da CONTRATADA que se
encontre lotado no canteiro das obras prejudicando o bom andamento dos servigos;

f) esclarecer as davidas que Ihe forem apresentadas pela CONTRATADA, bem
como acompanhar e fiscalizar a execucdo qualitativa das obras e determinar a correcdo das imperfeicOes verificadas;

CLAUSULA QUARTA - DAS ADEQUAGOES TECNICAS:

As eventuais modificagdes técnicas do projeto ou das especificacbes ndo poderdo
alterar o objeto da contratagdo, podendo ser realizadas somente quando comprovado que objetiva alcangar melhor
adequacdo técnica, segundo os fins que se destinam.

As alteracbes de especificagbes técnicas que se revelam necessérias ao longo da
execucao contratual deverdo ser consignadas em registro de ocorréncia de obras, em ato precedido de justificava
técnica, em documento assinado pelo engenheiro responsavel pela fiscalizacdo da obra e aprovado pela autoridade
competente; desde que isto ndo represente em aumento ou supressdo dos quantitativos licitados com alteracdo do valor
inicial do contrato.

Quaisquer modificagbes que impliqguem em aumento ou supressdes de quantitativos
nos termos do § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93 deverdo ser registradas por intermédio de termo aditivo.

As alteragbes de especificacBes obrigatoriamente deverdo ser discriminadas em
planilhas que deverdo ser juntadas aos autos do processo autorizativo da contratagéo.

O preco global deste contrato é de R$ ( ), referente ao valor
total da obra constante no LOTE 001, prevista no presente contrato.

O preco global deste contrato é de R$ ( ), referente ao valor
total da obra constante no LOTE 002, prevista no presente contrato.

—

O prego global deste contrato é de R$ ( , referente ao valor

total da obra constante no LOTE 003, prevista no presente contrato.

O preco global deste contrato é de R$ ( ), referente ao valor
total da obra constante no LOTE 004, prevista no presente contrato.

Paragrafo Unico - A CONTRATADA fica, obrigada a aceitar nas mesmas condicdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras, decorrentes de modificacdes de quantitativos, projetos ou especificacdes, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, sendo que em qualquer caso, a alterago
contratual seré objeto de exame pela Procuradoria Geral da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA - MG.

CLAUSULA SEXTA - CONDICOES DE PAGAMENTO:

A CONTRATADA devera apresentar & Comissdo de Fiscalizagdo da PMA, medico previa, conforme Cronograma
Fisico-Financeiro apresentado pela licitante, dos servigos executados, juntamente com as guias de recolhimentos dos
encargos sociais e trabalhistas, referente ao més imediatamente anterior, e ap6s aprovacdo da medicdo emitir Nota
Fiscal para efeito de pagamento.

Cabe a0 CONTRATANTE aceitar a medigdo previa apresentada pela CONTRATADA de forma integral ou rejeita-la
no todo ou em parte, autorizando a emissdo de Nota Fiscal no valor da medigdo definitiva para efeito de pagamento.

O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds o recebimento da Nota Fiscal / Fatura, no valor correspondente
aos servigos realizados no periodo de referéncia e devidamente atestados pela comissdo de fiscalizagdo, mediante
ainda a liberag&o do recurso por parte do Orgéo conveniado.

Por ocasido do pagamento, a PMA efetuara a retencdo do Imposto Sobre Servigos — ISS, de conformidade com a
Legislacéo Vigente, bem como devera observar se a contratada mantém todas as condi¢des juridicas que habilitaram o
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certame, ou seja, a comprovagdo de que se encontra quites junto a Fazenda Nacional, Estadual, Municipal, INSS e
FGTS.

Juntamente com a Primeira medicdo de servigos, o contratado deverd apresentar comprovacdo de matricula de cada
uma das obras, junto a Previdéncia Social;

A partir da segunda medicdo e para efetivacdo de pagamentos a contratada devera apresentar as respectivas cépias
autenticadas das GRPS, referentes a obra devidamente quitada, conforme determina o art. 31 § § 2° e 3° da Lei n°
8.212/91, com redacéo introduzida pela Lei n® 9.032 de 28 de abril de 1995.

CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE:

O valor do presente contrato é irreajustavel nos termos da legislacdo vigente,
considerando o prazo contratual, salvo acordo entre as partes, depois de comprovado o desequilibrio econémico
financeiro na relacdo contratual, por intermédio de informag@es oficiais, tendo por base as disposi¢des do paragrafo 8°,
no Art. 65 da lei 8.666/93.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGENCIA

Este Contrato tera sua vigéncia a contar da data de assinatura encerrando-se na data
do término de vigéncia do Contrato de Repasse n° 914373/2021/MAPA/CAIXA, e as Obras licitadas SERAO
EXECUTADAS DE FORMA CONCOMITANTEMENTE NOS LOCAIS CONTEMPLADOS NO REFERIDO
CONVENIO, DE ACORDO COM O “CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DE CADA OBRA”, com
inicio a partir da data da ordem de fornecimento, por escrito, emitida pela Prefeitura Municipal de Araponga/MG. Os
servigos deverdo ser executados conforme localizagdo especifica constante dos respectivos projetos bésicos de
engenharia, obedecendo as especificacdes contidas no Anexo | - Planilha de custos e 0 Memorial Descritivo. Havendo
acordo entre as parte, o presente contrato podera ser prorrogado pelo mesmo periodo, mediante Termo Aditivo.

A CONTRATADA devera comparecer a Prefeitura Municipal de Araponga/PMA, no
prazo de até 03 (trés) dias corridos, para assinatura e recebimento da Ordem de Servico, contados a partir da assinatura
do contrato, sob pena de aplicacdo da multa.

CLAUSULA NONA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO:
A entrega e recebimento dos servigos se dardo da seguinte forma:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo (PMA),
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicagdo escrita da CONTRATADA,;

b) Definitivamente, por servidor ou Comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
observagdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

CLAUSULA DECIMA - DOS RECURSOS

Os recursos destinados a cobertura das despesas referentes ao objeto licitado no exercicio de 2022, sdo provenientes
das seguintes dotagfes orcamentérias: 02.04.01.26.782.0060.1.042 CONSTRUCAO ESTRADAS, BUEIROS,
MATABURROS E PONTES - 4.4.90.51 Obras e Instalacoes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA:
Compete a CONTRATADA.:

a) fazer no prazo previsto entre a assinatura do contrato e o inicio da obra minucioso
exame das especificacdes e projetos, de modo a poder em tempo habil e por escrito apresentar a Fiscalizagdo todas as
divergéncias e davidas porventura encontradas, para o devido esclarecimento e aprovagao;

b) responsabilizar-se por todas as despesas, 6nus e obrigacfes concernentes a legislacdo
fiscal, social, tributaria e trabalhista de seus empregados e, ainda, por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo,
causar a terceiros, em virtude da execugdo dos servigos a seu cargo, respondendo por Si € por seus sucessores;

C) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas no total ou em parte
0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrec¢des, resultantes da execugéo dos servigos;

d) empregar materiais de primeira qualidade nos servicos a serem executados.

e) adquirir e manter permanentemente no escritorio da obra, um livro de ocorréncia,
padrdo PME, para registro obrigatério de todas e quaisquer ocorréncias que merecerem destaque;

f) responsabilizar-se por quaisquer acdes decorrentes de pleitos referentes a direitos,
patentes e royalties, face a utilizacdo de técnicas, materiais, equipamentos, processos ou modelos na execucdo da obra
contratada;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Pra¢ca Manoel Romualdo de Lima, n.2 221
36.594-000 — Araponga - MG

Tel.: (31) 3894-1100
www.araponga.mg.gov.br

e-mail: arapongalicitacao@gmail.com

g) conduzir a execugdo da obra pactuada em estrita conformidade com o projeto executivo
aprovado pelo CONTRATANTE, guardadas as normas técnicas pertinentes & natureza e a finalidade do
empreendimento;

h) assumir toda a responsabilidade civil sobre a execu¢do da obra objeto desta licitagao;

i) comunicar a Administracdo, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
quaisquer alteracfes ou acontecimentos por motivo superveniente, que impecam mesmo temporariamente, a
CONTRATADA de cumprir seus deveres e responsabilidades relativas a execugao do contrato, total ou parcialmente;

j) permitir e facilitar a inspecdo pela Fiscalizagdo, prestando informacGes e
esclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes a execugédo da obra;

k) garantir durante a execugdo a prote¢do e a conservacgdo dos servigos executados, até o
seu recebimento definitivo;

I) manter a guarda das Obras, até o seu final e definitivo recebimento pela Prefeitura
Municipal de Araponga - PMA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

S&o obrigacbes do CONTRATANTE: zelar pelo fiel cumprimento das obrigagdes
pactuadas, pela prestacdo de todas as informagdes indispensaveis a regular execucdo das obras, pelo pagamento
oportuno das parcelas devidas; custear a publicacdo do extrato deste instrumento no Diario Oficial da unido - D.O.U.

A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados a
Prefeitura Municipal de Araponga/MG ou a terceiros, decorrentes da execugao deste contrato, inclusive por acidentes,
mortes, perdas, destruigdes parciais ou totais. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA/MG isenta-se de
todas as reclamacdes que possam surgir referentes a este contrato, ainda que as mesmas sejam resultantes de atos de
seus prepostos ou de qualquer pessoa fisica ou juridica em sua execugéo.

A CONTRATADA sera passivel das penalidades, abaixo elencadas, ressalvados os
motivos de forca maior ou caso fortuito, que deverdo ser devidamente comprovados pela CONTRATADA, o
Municipio, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93, aplicara as seguintes multas:

Pelo atraso na execugdo dos servicos:

a) multa 1% (um por cento) por dia de atraso no inicio da execucéo das obras, que incidira
sobre o valor da obrigacdo em atraso, até o limite maximo de 10% (dez por cento);

Pela inexecucéo total ou parcial dos servicos:

b) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato ndo cumprido;
¢) multa correspondente a diferenga de pregos resultante de nova licitagdo ou contratagéo
direta, realizada para complementacéo ou realizacéo da obrigacéo ndo cumprida.

As importancias relativas as multas serdo descontadas dos recebimentos que a
CONTRATADA tiver direito, competindo-lhe no caso de insuficiéncia de crédito, paga-las no prazo de 10 (dez) dias,
contados do recebimento da notificacdo da Prefeitura Municipal de Araponga/MG - PMA.

A multa prevista nesta secdo ndo tem efeito compensatdrio e conseqiientemente o
pagamento delas ndo exime a CONTRATADA da reparacdo de eventuais danos que forem causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, em decorréncia de culpa ou dolo, na execucéo dos servicos objeto da contratacao.

No caso de inadimpléncia total, a Prefeitura Municipal de Araponga/MG — PMA
podera optar pela convocagéo dos demais proponentes da licitagdo, obedecida sucessivamente a ordem de classificagéo
na forma do 8§ 2° do art. 64 da Lei n° 8.666/93.

Paragrafo Primeiro: Sera facultado 8 CONTRATANTE aplicar 8 CONTRATADA, a seu exclusivo critério, quando

a gravidade da falta assim justificar, sem prejuizo das penalidades previstas em Lei:

a) adverténcia;

b) multa na forma prevista na Lei n°® 8.666/93 ou no contrato;

c) suspensdo temporéria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com A PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARAPONGA/MG, pelo prazo ndo superior a 02 (dois) anos;
d) declaracdo de idoneidade para licitar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes de punigdo, até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, reabilitacdo esta que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARAPONGA/MG pelos prejuizos e, apds, decorrido o prazo da san¢do aplicada com base nas
letras “a”, “b” e “c”.

Paragrafo Segundo: As penalidades que venham a ser aplicadas, somente poderdo ser relevadas pela PREFEITURA

MUNICIPAL DE ARAPONGA - MG, mediante justificativas a critério do Chefe do Executivo Municipal.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS ENCARGOS:
A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas; previdenciarios, fiscais
e comerciais resultantes da execucao deste contrato.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SUBCONTRATACAO:
E expressamente vedado a CONTRATADA transferir a terceiros as obrigacdes
assumidas neste contrato, sem expressa anuéncia da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO:
Sdo motivos ensejadores da rescisdo contratual, sem prejuizo dos demais motivos
previstos em lei e neste instrumento:

a) O descumprimento de clausulas contratuais ou das especificagces que norteiam
a execugdo do objeto do contrato;
b) O desatendimento as determinagdes necessarias a execugao contratual;
c) A prética reiterada, de atos considerados como faltosos, os quais devem ser
devidamente anotados, nos termos do § 1° do art. 76 da Lei n° 8.666/93;
d) A dissolugdo da sociedade, a modificacdo da modalidade ou da estrutura da
empresa desde que isso venha a inviabilizar a execugéo contratual;
e) Razdes de interesse publico, devidamente justificados;
f) A sub contratacdo parcial ou total, cessdo ou transferéncia da execucdo do
objeto do contrato;
g) A rescisdo contratual, podera ser determinada;
1) Por ato unilateral, nos casos elencados no art. 78 incisos | a XII, da Lei n° 8.666/93;
2) Por acordo entre as partes, desde que seja conveniente, segundo os objetivos da Administragéo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS PRERROGATIVAS:

Séo prerrogativas do CONTRATANTE:
- empreender unilateralmente, modificagBes nos termos do contrato, desde que objetive atender ao interesse
publico; ressalvados os direitos da CONTRATADA;
- rescindir unilateralmente o contrato, desde que comprovada a inexecugéo parcial, total ou na ocorréncia dos fatos
elencados no art. 78 da Lei n° 8.666/93;
- rescindir o contrato amigavelmente por acordo entre as partes, desde que conveniente aos interesses da
Administrago;
- a rescisdo contratual, devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade superior.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA VINCULACAO:

A ) O presente termo contratual estd plenamente vinculado as disposicbes da
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022/CPL e a Proposta da CONTRATADA, a Empresa , conforme
documento constante dos autos do PROCESSO N° 155/2022.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS:

O presente contrato sera regido pela Lei n° 8.666/93 e suas alteracfes posteriores.
Caso haja dividas decorrentes de fatos ndo contemplados no presente contrato, estas serdo dirimidas segundo os
principios juridicos, aplicaveis a situacdo fatica existente, preservando-se o direito da CONTRATADA, sem prejuizo
da prevaléncia do interesse publico.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA PARALISACAO:
O MUNICIPIO podera ainda rescindir o presente contrato, caso a CONTRATADA
venha a:
a) retardar, injustificadamente, o inicio dos trabalhos por mais de 10 (dez) dias, da data do
recebimento da Ordem de Servigo;
b) interromper os servicos, por mais de 10 (dez) dias consecutivos;
¢) ocasionar atraso de mais de 15 (quinze) dias na entrega das obras, salvo conveniéncia do
MUNICIPIO, na continuidade dos mesmos;

CLAUSULA VIGESIMA — DA HABILITACAO:
A CONTRATADA obriga-se a manter as mesmas condicdes que a habilitaram neste
certame, até o total cumprimento deste contrato.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO:

As partes elegem o Foro da Comarca de Ervélia - MG para dirimir as ddvidas e
controvérsias oriundas do presente Termo.
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA PUBLICACAO:
Apos as assinaturas deste contrato, 0 CONTRATANTE providenciara a publicacéo
do mesmo ou de resumo no Diério Oficial da Unido - D.O.U.

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato, que depois de
lido e achado conforme, ¢ assinado pelas partes e duas testemunhas, que também o assinam, dele sendo extraidas as
copias que se fizerem necessarias para seu fiel cumprimento, todas de igual teor e forma, devidamente certificadas pela
Procuradoria Geral do Municipio.

ARAPONGA/MG, de de 2022

LUIZ HENRIQUE MACEDO TEIXEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

Visto: TESTEMUNHAS:

Dr(a) Nome: Nome
Procurador (a) Geral do Municipio CPF n°: CPF n®
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ANE XO XI

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITACAO

REF: PROCESSO LICITATORIO N°: 155/2022

(NOME DA EMPRESA)............... , CNPIN° ......... , sediada.....(endereco completo)....., declara, sob as penas da
Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo licitatdrio
referente & CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias

posteriores e ndo se encontra em estado de inidoneidade perante quaisquer 6rgaos publicos

Local e Data:

Nome e assinatura da declarante
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ANEXO XII
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
LOTE 001
Cronograma Fisico-Financeiro
N® do Periodo
de Concluséo Percentual Parcela Valor Parcela Percentual Acumulado
do Evento
1 61,15% R$ 88.429,50 61,15%
2 38,85% R$ 56.173,28 100,00%

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
LOTE 002

Cronograma Fisico-Financeiro

N° do
Periodo
de Percentual Valor Parcela Percentual
Conclus Parcela Acumulado
ao do
Evento
1 35,35% R$ 194.427 .11 35,35%
2 30,02% R$ 165.102,88 65,37%
3 34,63% R$ 190.492,59| 1DD,OD%|

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
LOTE 003
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Cronograma Fisico-Financeiro

N° do Periodo de
- Percentual Percentual
Conclusao do Valor Parcela
Parcela Acumulado
Evento
1 15,15% R$ 180.265,79 15,15%
2 13,66% R$ 162.567.47 28,80%
3 17,74% R$ 211.131,81 46,54%
4 15,41% R$ 183.432,88 61,95%
5 13,80% R$ 164.232.01 75,75%
6 14,26% R$ 169.697.46 90,01%
7 9,99% R$ 118.890,37 100,00%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

LOTE 004

Cronograma Fisico-Financeiro

N° do Periodo de Conclusdao] Percentual Valor Parcela

do Evento Parcela

1 3.82%] RE 97.805,04
2 7.20%] R% 184.279.64
3 5,54%] RE 141787 22
4 4 71%] R% 120.684,98
5 5,.89%] R% 15087497
6 4,33%] R% 11091433
7 7.59%) RS 194.326,24
8 6,16%) R% 157 817,02
9 ?__1 1%)| R% 181.990,60
10 5.40%] R% 138.1 EEI4?
11 4.81%] R% 123.060,28
12 6,57%l R3 'IEB.BE?I 19
13 6,80%] RE 174135256
1-’-_1 5.-’-_11]%] RT 138.231 IIII'EII
15 5.52%] RE 141257 15
16 6.79%] R% 173.768 51
17 6,37% R 163.205,08
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ANEXO XIlI
DECLARACAO

(Razéo Social)

CNPJ/MF N°

Sediada

(Endereco Completo)

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento

licitatdrio sob a modalidade n° , instaurada pelo

Municipio de , Ndo integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional
empregado publico ou membro comissionado de oOrgdo direto ou indireto da

Administragdo Municipal.
Por ser verdade, firmamos o presente.
Data

Local

Nome do declarante

RG

CPF

OBS. Esta declaragdo devera ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o nimero do CNPJ.



