
FOLHA Nº: 01/01.

DATA: 20/06/2022

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE FÓRMULA DO CÁLCULO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 IIO-PLA-005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 
X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E 

PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 
X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

U 1,00 UMA PLACA PARA OBRA

1.2 IIO-BAR-046
BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG
m² 8,00

BARRACÃO PARA GUARDA DE FERRAMENTAS E MATERIAIS 
MIUDOS- 8,0m² (4,0m X 2,0m) DIMENSÃO EM PLANTA 

PADRÃO DER-MG

2.0
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM 

CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS 
2.1 MOB-DES005 OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 VB 2,00

3.0 TERRAPLENAGEM / TRABALHOS EM TERRA

3.1 TER-ESC-015 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 293,34
Área base pegão: (4,45*8) x Altura Pegão: (3,42+0,70) x 2 

pegões 

3.2 SINAPI-93377
REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA

VIBRATÓRIA
m³ 293,34

Área base pegão: (4,45*8) x Altura Pegão: (3,42+0,70) x 2 
pegões 

3.3 URB-DRE-005 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO E PÁTIO m³ 13,00
Espessura de 15cm da camada x Área da face interna do pegão 
((5+3,36+,88+3,68+4,49+3,69+,88+3,36)x3,42x2)/4 x 2 pegões

3.4 ESS-SOL-050 GEOTÊXTIL NÃO TECIDO PARA ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS m² 86,66
Área da face interna do pegão 

((5+3,36+,88+3,68+4,49+3,69+,88+3,36)x3,42x2)/4 x 2 pegões

4.0 ANDAIME

4.1 AND-ALV-005
FORNECIMENTO DE ANDAIME EM MADEIRA PARA ALVENARIA,

REAPROVEITAMENTO (6X), INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM
m² 160,33

Área de fomr a de cada pegão: 2 (nº de pegões) x 
(5,0+3,36+3,36)x3,42 (altura)x2 (ambas faces)

5.0 OBRAS COMPLEMENTARES

5.1 EST-MET-010

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO,
INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO

DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE
METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

kg 2850,27 Conforme tabela de peso do conjunto

5.2 OBR-PON-090

TRANSPORTE DE VIGAS METÁLICAS - PONTE DE 08 METROS: 2.97 TONELADAS (2 
VIGAS) - PONTE DE 10 METROS: 3.72 TONELADAS (2 VIGAS) - PONTE DE 12 METROS: 

4.46 TONELADAS (2 VIGAS) - PONTE DE 15 METROS: 6.26 TONELADAS (2 VIGAS) - 
PONTE DE 18 METROS: 10.8 TONELADAS (3VIGAS)

t x km 778,12
Distancia de transporte de Belo Horizonte:DMT=273km x Peso do 

conjunto (2,85027ton) 

5.3 OBR-PON-035 APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO Dm³ 40,00 Dimensões do aparelho de apoio: 25cmx40cm; espessura de 
10,0cm- total de 4 aparaelhos de apoio

6.0 EST-001
6.1

6.1.1 LOC-OBR-005 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) m² 71,20 Área da base de cada pegão: 2x8x4,45

6.1.2 OBR-PON-070 ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO, PAREDE SIMPLES m² 17,66
Ensacadeira em frente a base de cada pegão: Comprimento 

(8+2x3,36)x2 com 0,60m de altura

6.1.3 SINAPI-7047

MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 
6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 

M
CA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

h 40,00 Motobomba trabalhando por 5 dias 8 horas por dia (tempo de 
montagem da forma, armação e concretagem da base dos 

pegões.

6.1.4 SICRO-2306132 Estaca perfil metálico W 150 x 22,5 (H) - com emenda - fornecimento e cravação m 120,00 12 estacas por pegão com 5,0m de comprimento cada

6.1.5 FUN-PRE-006
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA DMT 

DE 50,1 A 100 KM
VB 1,00

1 equipamento bate estaca vindo de uma cidade com diastância 
superior a 50Km  da obra

6.1.6 SINAPI-95608
ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO H FAMÍLIA 250. 

AF_11/2016
un 24,00

12 estacas por pegão com 5,0m de comprimento cada

6.2

6.2.1 FUN-LAS-005 LASTRO DE CONCRETO MAGRO m³ 6,58
Área da base do pegão (4,45*8-2*(2,44*1,11)/2) x 0,10 espessura 

do concreto magro

6.2.2 EST-FOR-005
FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)- 

SAPATA DO PEGÃO
m² 12,89

Perímetro da base do pegão: (5,0+3,36+0,88+8+0,88+3,36) x 
0,6(altura da forma)

6.2.3 ED-8398
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP.
12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m² 173,33
Face interna e externa de cada parede do pegão: 
(5+3,36+,88+3,68+4,49+3,69+,88+3,36)x3,42x2

6.2.4 OBR-PON-015
CIMBRAMENTO: ESCORAMENTO EM MADEIRA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
m³ 34,67

Cimbramento equivalente a 1/5 da metragem de forma utilizada 
nos paineis

6.2.5 ARM-AÇO-010 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D > 12,5 MM kg 682,46 ver quantitativo em projeto
6.2.6 ARM-AÇO-005 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM kg 3734,744 ver quantitativo em projeto

6.2.7 EST-CON-085
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 

MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118
m³ 79,85

(3,42Alt* 0,60Larg.*11,72Compr.+8Comp *0,30Base* 
4,45larg.+11,72Comp *(,4*,6/2)Média as alturas da base 

+,33/2Media da base enterrda*3,25*11,72+,25/2 Base interna 
*11,72)* 2 Quantidade de pegão 

6.2.8 ENS-CON-045 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO un 6

3 ensaios (mínimo de 2 amostras para cada ensaio). Um ensaio 
para cada concretagem a saber: base dos pegões, paredes dos 

pegões e tabuleiro

6.2.9 PLU-DRE-005 BUZINOTE PARA LAJES - DRENO COM TUBO DE 2" EMBUTIDO NO CONCRETO m 16,8
12 barbacãs por pegão com 0,70m cada um, conforme projeto

6.3 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DO TABULEIRO E GUARDA-CORPO

6.3.1 ED-8398 FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) m² 42,00 Área do Tabuleiro (10,0x4,2)

PEGÕES (PAREDES E ALAS)

ESTRUTURAS DE CONCRETO (PEGÕES, TABULEIRO)
FUNDAÇÃO PEGÕES

OBRA: EXECUÇÃO DA NOVA PONTE DO SÔ NEGO

LOCAL: COMUNIDADE DO BONÉ- ZONA RURAL DE ARAPONGA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOGA

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade

Subsecretaria de Infraestrutura

Superintendência de Obras Públicas

Diretoria de Engenharia e Qualidade
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6.3.2 OBR-PON-015
CIMBRAMENTO: ESCORAMENTO EM MADEIRA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
m³ 8,40

Cimbramento equivalente a 1/5 da metragem de forma utilizada 
nos paineis

6.3.3 ARM-AÇO-005 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM kg 603,28 ver quantitativo em projeto

6.3.4 EST-CON-085
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 

MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118
m³ 8,82 Área do tabuleiro (10x4,2) x 0,21m (espessura da laje)

6.3.5 PLU-DRE-005 BUZINOTE PARA LAJES - DRENO COM TUBO DE 2" EMBUTIDO NO CONCRETO m 4,00 Oito buzinotes com 0,50m cada um

6.3.6 SEDS-COR-005 GUARDA-CORPO - PADRÃO SEDS m 72,00 2Lados *10Comp *3 Barras intermediarias+5 barras*1 ,2m Altura 

6.3.7 PIN-ESM-030
PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS,

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
m 72,00 2Lados *10Comp *3 Barras intermediarias+5 barras*1 ,2m Altura 

7.0 PLA-001 PLACAS

7.1 RO-41844

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU
TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO,
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

uni. 2,00 Ver em projeto

7.2 PLA-ALU-005 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, 60 X 40 CM uni. 2,00 Ver em projeto

Jóber de Oliveira Fernandes 
 Engenheiro Civil

 CREA/MG Nº: 181.563/D

Luiz Henrinque Macedo Teixeira 
Prefeito(a) Municipal


		2022-06-20T17:53:03-0300
	JOBER DE OLIVEIRA FERNANDES:09002956606


		2022-06-20T19:43:01-0300
	LUIZ HENRIQUE MACEDO TEIXEIRA:07726737646




